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Zmluva o dielo ¢. 01/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik“) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Zvolenska Slatina

Sidlo: SNP 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutarny organ: Starostka obce

Zastupeny: Ing. Maria Klimentova

Pravna forma: Obec

ICO: 00320447

DIC: 2021339441

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 03242 3412
BIC kod banky: SUBASKBX

Telefon: +421 455394241

e-mail: starosta@zvolenskaslatina.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Klimentova
vo veciach technickych: Ing. Maria Klimentova
vo veciach kontroly: Ing. Maria Klimentova

(dalej len ,Objednavatel® alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: MM TRADE SK, s.r.o.
Sidlo: Angyalova 423/ 13, 967 01 Kremnica
Statutarny organ: Marek Kralik — konatel spolo€nosti
Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym
ICO: 46 931 694
DIC: 2023659451
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo tgtu (IBAN): SK60 1100 0000 0029 2188 6386
SK73 1111 0000 0016 6094 9005
BIC kod banky: TATRSKBX
UNCRSKBX
Telefon: 0911 530 380
e-mail: mmtrade@mmtrade.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Marek Kralik, Ing. Martin Rusin
vo veciach technickych: Marek Kralik, Ing. Martin Rusin
vo veciach realizaénych: Marek Kralik, Ing. Martin Rusin

(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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CL 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,KC Zvolenska Slatina — Stavebné prace*

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podia tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (€islo zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2019-001-568
a datum jej ucinnosti 30.5.2019) uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku,
ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel*) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP®).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovateflom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Opera¢ného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel ,6.1.3 Zlepsit pristup ludi z MRK k socialnej infrastrukture.”

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,KC Zvolenska Slatina — Stavebné prace® v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 09.12.2021 ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla €&l.
IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vilastni zodpovednost riadne avcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost' pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu dokumentaciu vyhradne
pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre urCené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentéacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
sprodukty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbyto€ného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor vlehote 16 mesiacov od nadobudnutia Uc€innosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska
Zhotovitelom (resp. v zmysle bodu 5 sutaznych podkladov).

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitefovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o
i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo dfa prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér def pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
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akékolvek reklamy alalebo iné putaCe. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m X 2m.

Zhotovitel najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat’ so Zhotovitefom pri vypracuvani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytycit’ existujlce inZinierske siete na stavbe.

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzgjomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. zZ.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 226 667,45 EUR
DPH 45 333,49 EUR
Cena celkom vratane DPH 272 000,94 EUR

slovom: dvestosedemdesiatdvatisic eur a devatdesiatStyri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeénost majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného doCasného spojenia vylu¢ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dria prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za€atia a dokonc¢enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnend a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vsetky bezpenostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecCenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v koépii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vyplfiovych konStrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
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(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpocCtové ndklady (najmé/ale nie vylu€ne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodéavatefov pri zhotovovani Diela a ngklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z ddvodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie apodklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokonc¢enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednéavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt
zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sutlade s platnymi pravnymi
predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace
(i) faktdara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budud odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisluSsny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla polozZiek,

mnozstva a zoznamu prac,
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(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predloZzenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo vrozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre GcCely tohto &lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania
prisludnej (opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto€nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
skutonosti a/alebo uvedenu skutoCnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatefa v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vylu¢ne zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
z&klade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Zze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat’ Objednavateflovi vSetky potreby zmien v dostato€nom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
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Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dod4vatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade odévodneného
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za uUCelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
poziadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby — predloZzené v rdmci cenovej ponuky zo dfia 16.12.2021

(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediuceho — osved€enia s odbornym zameranim

pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v plathom zneni — predloZzené v ramci cenovej ponuky zo
dna 16.12.2021

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUc€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnut inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluCne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pri€om Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavateflovi doklady preukazujuce splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedticeho je Zhotovitel povinny zabezpegéit, aby nahradzujlci stavbyveduci spifial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizécie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a €as zalatia stavebnych prac, poCet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat

a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prisluné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zéznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskér nasledujuci pracovny defi rano,
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pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyzadujlucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budi opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitefla;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatefa a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocCas jeho realizacie
a zabezpe it hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatefom, ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel pouzije materidly avyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia
Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit
Objednavatefom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespodsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moézZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podlfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta
al/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat’ zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodévatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne G¢&innost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutohovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.
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Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢&innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisluSsné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat' v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Zze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, Ze Objednavatefovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy8Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajuca svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Gasti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoCnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonc&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskoér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
alalebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavateflom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.
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Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeS$kaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody, spdsobené svojou Cinnostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu Objednavatel
poskytol ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vybrat a inStalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom
ktorych celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

ClL Vil
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikadnych Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani
(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predloZenych informéacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatefovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZzenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktor overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat
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Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: Ing. Viera Gibalova

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatefa finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu:

Vzhladom na to, Zze Poskytovatel ma zaujem, aby sa prostrednictvom realizacie Projektu zvysila aj
zamestnanost dlhodobo nezamestnanych, Poskytovatel a Prijimatel sa dohodli, Ze Prijimatel je povinny
zabezpedit zamestnanie minimélne dvoch osdb spifiajticich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a)
a b) nizSie poc€as doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vSetkych prostriedkov, ktoré mu na to
pravny poriadok SR poskytuje.

V sulade s operaénym programom Ludské zdroje, ktory kladie déraz na vyuZzivanie socialneho aspektu vo
verejnom obstaravani, ktorého vedlajSou externalitou ma byt aj zvySovanie zamestnanosti dlhodobo
nezamestnanych, Poskytovatel a Prijimatel sa dohodli, Ze Prijimatel ako svoju zmluvnu povinnost uvedie
do Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, resp. do Vyzvy na predkladanie ponuk v Casti
LDopliujuce informacie“ a do Sutaznych podkladov v &asti ,Zmluva o dielo“ informacie o aplikacii
socialneho aspektu vo verejnom obstaravani, vratane povinnosti zhotovitela zamestnat miniméalne dve
osoby spifiajuce kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) niz$ie.

Vzhladom na vySSie uvedené, Prijimatel postupuje pri realizacii verejného obstaravania na dodavatela
stavebnych prac uplatnenim socialneho aspektu vo verejnom obstaravani v sulade s ustanoveniami § 42
ods. 12 zakona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminaéného zakona tym, Ze pri realizacii stavebnych
prac zmluvne zaviaze UspeSného uchadzaca v pravnom postaveni zhotovitela stavebnych prac (dalej len
Lzhotovitel“) realizovat doasné vyrovnavacie opatrenia.

Prijimatel zmluvne zaviaZe zhotovitefa, Ze poCas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona
€. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby splfajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven
b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajticich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vySSie poskytne Prijimatel zhotovitelovi potrebnu sucinnost spocivajucu v predlozeni zoznamu os6b, ktoré
tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3sie
sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzada o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite (podmienka podfa pism. a) vySSie) a relevantnym potvrdenim prisluSného uradu prace o
zaradeni uchadzaa do evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podfa pism. b) vys$Sie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b
predloZzeného Prijimateflom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat' iné
osoby spifiajlice kumulativne predpoklady podra pism. a) a b) vyssie.

Prijimatel je povinny zaviazat zhotovitela na preukazanie splnenia povinnosti zhotovitela zamestnat
minimalne dve osoby spifajice predpoklady podia pism. a) a b) vyssie, a to predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane
Cestnych prehlaseni uchadzaCov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace). Prijimatel je
povinny nasledne predlozit tieto dokumenty Poskytovatelovi vratane suhlasov uchadzacov o zamestnanie
S0 spracovanim osobnych Udajov.

Zmluvna Povinnost Prijimatela tykajlica sa zamestnania minimalne dvoch oséb spifajlcich kumulativne
predpoklady uvedené v pism. a) a b) vySSie bude povazovana za splnenu, ak déjde k zamestnaniu tychto
o0s6b pocas doby realizacie stavebnych prac

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spifiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZzenim dokumentov preukazujdcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane cCestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
S0 spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajiica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch oséb, spifiajlcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.7 bude povazovana za splnenu, ak dbjde
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k zamestnaniu tychto osob pocCas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podfa CI1.10 ods. 1 (vi).

CL. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokoldrneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, ato v zmysle &lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v&asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢&ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre ulely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najm3, ale nie

vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technickd inSpekcia) na vsSetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol
o ur€eni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v koépii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolozi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskdr do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Zze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diilom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.
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V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do ftridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto€né alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,VySSou
mocou“ podfa § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spdsobena Vys$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,VySSia moc” taki mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fu odvolava, ktora objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti m6zu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, prisom celkové prerudenie realizacie prac nemoéze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

€L IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zaruénud dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba®“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prisluénom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zarué¢na doba a Osobitna zarué¢na doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zéaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast’ uzivat pre jeho vady alalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov dosSlo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zac¢ina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocCas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vS§ak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunk&nu) &ast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
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neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
trefou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

ClL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v €lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omesSkania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deh
omeskania, a to az do dia upIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatefovi narok vodi
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dina UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zalaty den
nesplnenia/porudenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla &lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vS§ak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie v8etkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeSkania zdlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skondit’
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,
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Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je u€inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL Xl
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika a ostatnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia U&innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuc€innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neuc¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodndu,
budld sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prisludnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych strdn neopraviiuju Zhotovitela zastavit’ prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu vden jej osobného odovzdania, vden jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného doru€ovatela alebo v deri odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poSte alebo uiného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za doruenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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Zmluvu mozno menit a dopifiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
€o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initefov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti zZiaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osbéb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktord pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenhovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suc&inny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel mé pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedosSlo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; €) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha &. 4 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov
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Vo , Al e, V Kremnici, dria 19.01.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela

[o] [e]
Marek Kralik — konatel spolo¢nosti MM
TRADE SK, s.r.o.

meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela
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