Zmluva o dielo ¢. 01/2015

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, na zhotovenie stavby

(d’alej len ,,zmluva®)
,,Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina“

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ : Obec Zvolenska Slatina
Sidlo: ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutarny orgén : Ing. Maéria Klimentova, starostka obce
osoby opravnené konat’ vo veciach :

a/ zmluvnych: Ing. Méria Klimentova

b/ technickych:
Bankové spojenie :  VUB Zvolen CSOB Zvolen
Cislo utu : 3423412/0200 4020253142/7500
ICO: 00320447
DIC : 2021339441
IBAN: SK7302000000000003423412 SK4275000000004020253142
Cislo telefonu : 0903 806 029
Fax : 045/5394234
e-mail : " starosta@zvolenskaslatina.sk

a

Zhotovitel’ : ASTA spolss.r.o
Sidlo: Zvolenska 603/90A 962 02 Viglas
Zastupeny: Ing. Matus$ Strelec — konatel’ spoloénosti
osoby opravnené konat’ vo veciach :
a/ zmluvnych: Ing. Matus Strelec
b/ technickych: p. Jan Jombik
Bankové spojenie:  VUB Banka
Cislo uétu: 695247412/0200
ICO: 31585795
DIC: 2020475732
IBAN: SK72 0200 0000 0006 9524 7412
Cislo telefonu : 0905/625240
Fax : 045/5394795
e-mail : strelec@astasro.sk




2.1

ClL 1L
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel'a dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednévatela. Riadne
a véas zhotovené dielo odovzdat’ objednévatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
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dohodnutii cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je realizécia stavby:
, Rekonstrukcia a modernizicia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina®

S0O-01 Modernizacia ambulancii

SO-02 Rekon3trukcia strechy a zateplenie

S0-03 Rekonstrukcia vonkaj$ej kanalizacie
SO-04 Bezbariérovy vstup

SO-05 Pristavba osobného vyt'ahu pre imobilnych
S0-06 Zateplenie objektu

vratane stvisiacich sluZieb: vyty&enie inZinierskych sieti avSetkych sieti vo
vlastnictve inych vlastnikov a spravcov, vytycenie staveniska a zabezpetenie organizacie
dopravy polas vystavby a zabezpecenie dotasného dopravného znadenia pocas vystavby,
oplotenie.

2.4 Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentécie (d’alej len PD),

v zmysle predloZeného vykazu vymer, sitaznych podkladovav sulade s povoleniami
a rozhodnutiami vydanymi prisluinymi orgdnmi Statnej spravy.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom a povahou diela, Ze

3.1

s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela aZe disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. I, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
bréaniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu

vykonanych prac adodavok od zaciatku stavby po ukondenie diela nasledovnymi
dokumentami :

- osvedenia o akosti pouZitych materidlov, zaruéné listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikéty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitelom potvrdena dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

- zépisy, protokoly a osved&enia o vykonanych funkénych skuskach

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela




3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové,
prvej akosti a vyhovuju normam a predpisom a zarovei poZiadavkam uvedenych
v PD.

Technicky — stavebny dozor za objednavatel’a: Ing. Kubani.

Zhotovitel’ uréi pracovnika — stavbyvediiceho, zodpovedného za realizované préce
a dodavky s preukazatel'nou odbornou kvalifikidciou. Funkciu stavbyveduceho bude
vykonavat : Ing. Matas Strelece

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske :

Cena bez DPH 196 818,33.-€

DPH 20 % . 39 363,67.- €

Cena diela celkom s DPH 236 182,00.- €

(slovom: dvestotridsat’Sest’stoosemdesiatdva-.€).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavizny vykaz vymer za vykonanie diela (d’alej len
,vykaz vymer“), naceneny zhotovitelom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku
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verejného obstaravania je v Prilohe ¢ 1 tejto zmluvy spolu s vymedzenim
kvalitativnych a dodacich podmienok

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vSetky préce
adodavky vzmysle predloZenej PD stavby avykazu vymer, odborné posudky,
vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢&i uz pri realizacii
diela alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby ajej odovzdaniu do
uZivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vSetky ndklady, ktoré neboli osobitne uvedené vo vykaze
poloZiek, ale bezprostredne s nim suvisia, zapo¢ital do prislusnej polozky.

Zhotovitel’ za evidentnu chybu projektanta nezodpoveda.

Cenu diela bude moZné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za
nasledovnych podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR: DPH, podl'a predpisov MF SR
na dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatelnd skuto¢nost’ (vys§ia moc) neovplyvnitel'nd Ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela vo verejnej sutaZi, ktoré nebudu
zrealizované na zaklade pokynu objednavatel’a, zhotovitel' odpocita z fakturacie.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel’
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materil, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizécii sa vyskytnu nepredvidané prace , je nutné s tym oboznamit’
objednéavatel'a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsthlasené
objednévatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v &l. I tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhotovi supis prac a dodavok, vykaz vymer arozpocet, ku ktorym sa vyjadri
technicky dozor objednavatela. Ak ma shpis vady, vrati sa zhotovitelovi na




4.10.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

prepracovanie. V pripade, Z¢ bude zo strany objednavatel’ poziadavka na iné alebo
pripadne d’aliie préce, ktoré nie si predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto utelom zhotovitel' vypracuje do 7 dni od predloZenia poZiadavky cenovi
ponuku, resp. poloZkovt kalkulaciu s rozborom poloZiek a predloZi ju obj ednavatel'ovi
na schvélenie( pouZijii sa orientatné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak préce,
ktoré sa majii vykonat’ boli uZ predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budu
pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo ,,RekonStrukeia a modernizicia zdravotného
strediska v obci Zvolenska Slatina“

S0O-01 Modernizacia ambulancii

S0O-02 Rekonstrukcia strechy a zateplenie

S0O-03 Rekonstrukcia vonkaj$ej kanalizacie
SO-04 Bezbariérovy vstup

SO-05 Pristavba osobného vyt'ahu pre imobilnych
S0-06 Zateplenie objektu

nasledovne:

VzhPadom na skutoénost, Ze predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov EU,
verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo realizovat’ stavebné objekty az po obdrZani
akceptaného stanoviska z kontroly dokumentacie verejného obstaravania zo strany
Riadiaceho organu.

Odovzdanie staveniska bude: do 7 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.
Zadatie stavebnych prac bude: bude do 7 dni od odovzdania staveniska

Zadatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym - stavebnym
dozorom a stavbyvedticim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje dodat dielo: do 9 mesiacov odo diia zacatia stavebnych prac.
Zhotovitel’ je povinny zaélenit do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny a financny
harmonogram realizacie diela, ktory bude samostatnou prilohou (priloha ¢&. 2) tejto
zmluvy a tento harmonogram bude dodrzany pogas celej realizécie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednévatel'om. Zavézné je
zalatie stavby, ukondenie stavby. Ukongenie jednotlivych tsekov podla
harmonogramu je potvrdzované objednavatefom a zhotovitefom pocas realizacie
stavebnych prac.

V priebehu realizicie prac je moZné menit harmonogram postupu prac len
objednavatel'om podl'a vysky pridelenych rozpo¢tovych prostriedkov.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stllade s predpismi a zvykmi.
Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.




5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cas plnenia celého diela musi byt najneskér do 9 mesiacov odo diia zadatia
stavebnych prac tispe$nym uchadza¢om, av§ak maximalne do 30.09.2015.

é}. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' vystavi maximélne 1x po ukondeni mesiaca supis vykonanych prac —
vykaz vymer, vrdtane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych
stavebnych pracach podla objektovej skladby v zmysle PD a predloZi ho osobne osobe
poverenej objednavatefom na preverenie v lehote desat’ pracovnych dni. Tieto doklady
budi neoddelitel'nou sucast’'ou faktury.
Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.
Po odsuhlaseni shpisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu objednavatel'om,
vznika zhotovitelovi pravo vystavit’ faktiru za vykonané prace a ten je povinny tuto
faktiru doruéit’ do 5 dni objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenu v ¢l
L
Supis moéZe obsahovat’ len zrealizované jednotlivé vymery poloziek aich ceny.
Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z.

o DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona €.513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,RekonStrukeia a
modernizicia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina“ v zmysle Cl. 5.1.
ITMS kéd 28120120045, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje
fakturovat’, meno osoby, ktord vystavila faktiru, peéiatka a podpis opravnenej osoby, a
bude predkladana v $tyroch vyhotoveniach. NeoddeliteI'nou stucast'ou ¢iastkovych faktur
bude odsthlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je
$pecifikovana cena ajednotlivé poloZky vo vykaze vymer. Neoddelitelnou sucast’ou
kone¢nej faktiry bude kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace
vyaétovat’ overitelnym spdsobom. Faktury budu zostavené prehladne na zaklade
stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym - stavebnym dozorom
objednavatel'a a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v
sulade s ocenenym vykazom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutone zrealizované a pisomné
odsuhlasené stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktira nebude tGplnd alebo bude obsahovat’ nespravne tudaje vratane priloh
k faktare, bude takato fakttira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu
faktaru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktiry

Dielo bude financované z prostriedkov EU v rameci Eurépskeho fondu regionélneho
rozvoja, Opera¢ného programu Zdravotnictvo, Prioritnd os 2 - Podpora zdravia a
predchadzanie zdrav. rizikdm, Opatrenie 2.1 - Rekonstrukcia a modernizacia zariadeni
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Faktura bude splatnd v zmysle uzatvorenej zmluvy objednavatela o poskytnuti NFP.
Lehota splatnosti bude 60 dni, ak to platnd legislativa umoZzni pre financovanie z
prostriedkov EU. Zmluvné strany berti na vedomie, Ze cena je hradend na zaklade




6.9.

6.10.

zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,,zmluva o
poskytnuti NFP*),

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela
bez DPH za t¢elom zabezpedenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri preberacom konani stavby. Platby buda poskytnuté do vysky 90 % dohodnutej ceny
diela bez DPH.

V pripade, Z¢ sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady anedorobky, bude
zadrZana finan¢na Ciastka — zvy$nych 10 % z hodnoty diela bez DPH — wuvol'nena
objednavatelom v kone¢nej faktire. V opatnom pripade takto zadrZanu finan¢ni
Ciastku objednédvatel’ uvolni do 14 dni od preukazatelného (obojstranne podpisany
pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad anedorobkov  uvedenych v zapise
o prevzati diela.

Cl. VIL

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU

7.1.
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.9.

REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska :

V zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy objedndvatel’ odovzdd protokolarne zhotovitel'ovi
stavenisko spolu s povolenim k jej realizacii. Tito skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné
strany v stavebnom denniku.

Najneskor ku diiu odovzdania staveniska objednavatel’ uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery zndsa zhotovitel’ na zaklade individualnych
odbernych zmhiv so spravcami médii.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky stym suvisiace prace
zhotovi a vybuduje zhotovitel’ na vlastné naklady a musia uZ byt zahrnuté v cene
diela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpeénom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane
udrzby, oprav ademontdZe) ivlastné zariadenia za rovnaku tuhradu vsetkym
poddodévatel'om a to maximalne za sadzbu uvedemi v ponuke.

. Jedine zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoZiarnych

opatreni na stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona v§etky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

. Objednévatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej

ochrany a bezpe¢nosti prace musi zhotovitel' vykonat’ okamzitii napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit’® vSetky opatrenia na zabezpelenie bezpecnosti
staveniska, hygieny, bezpe€nosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit’ sa
vietkym povinnostiam vyplyvajucich preitho z platnych zdkonov a predpisov.

7.1.10.Zhotovitel’ musi udrZiavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a nezne&ist'ovat’

okolie staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad moZe objednavatel’ na
néklady zhotovitel'a sdm zabezpelit’ udrZanie poriadku a istoty a naklady
spolu s obstaravacimi ndkladmi odpocitat’ z mesa¢nej fakturacie zhotovitel’a.

7.1.11.Stavebnymi pracami nesmu byt’ dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri

pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych
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inzinierskych sieti. Zhotovitel na svoje ndklady zabezpeli vytydenie
inZinierskych sieti a v pripade ich porusenia ich na vlastné naklady uvedie do
pdvodného stavu.
7.1.12.Zhotovitel’ musi vykonat’ straZenie staveniska na svoje ndklady.
7.1.13.Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo
poruSeniu poriadku a noéného kI'udu. Zhotovitel’ si je vedomy, kde sa
stavba nachadza, omu prispdsobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi
zodpovedat’ vietkym bezpeénostnym a hygienickym poZiadavkdm
7.1.14. Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel’ na svoje naklady postarat’
o vypratanie staveniska a jeho dokladné vy¢istenie a napravu pripadnych
§kdd sposobenych realizdciou vystavby a to v termine do 7 dni po
protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby.
7.1.15.Zhotovitel’ je sdm tplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, 3atne,
kancelarie, pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa
postarat’ o ich straZenie a udrZiavanie. Zhotovitel’ zabezpei vykonané prace,
materidly a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo,
alebo jeho ¢asti pred poskodenim a kraddeZou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.
7.1.16 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ stavenisko v sulade s Planom organizacie vystavby
(d’alej len POV)
7.1.17 Zhotovitel’ ku dilu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku diia zadatia  stavebnych
préc predloZi objednavatelovi:
- zoznam vSetkych pracovnikov, poddodavatelov, ktori budi na stavbe
pracovat’
- evidenéné Eisla vozidiel stavby, ktory sa budu pohybovat’ podas vystavby na
stavbe.
- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu préc, ktoré sa buda
na stavbe vykonavat’
- odbornti spdsobilost’ pracovnikov k preukdzaniu odbornej spdsobilosti pre
dané ¢innosti.

7.2. Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a :

7.2.1. Objednavatel odovzdd zhotovitefovi realizaénii projektovih dokumentaciu v 2
vyhotoveniach.

7.2.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska v3etky potrebné
rozhodnutia prislu$nych orgdnov potrebné na zhotovenie diela.

7.2.3. Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.4. Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZdom stupni realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednévatel’a, tato skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.5. Objednavatel (technicky - stavebny dozor) je povinny v priebehu realizacie diela
zvolavat’ pracovné a kontrolné porady v stilade s § 553 Obchodného zikonnika za
icasti poverenych zastupcov objednavatel’a, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych
porad spisat’ zdznam, ktory dorudi alebo zasle /faxom, e-mailom/ u€astnikom do troch
pracovnych dni.




1.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Povinnosti zhotovitel’a :

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo
vietky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmi vSak v stlade s § 46 pism.
d) zékona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) vzneni neskorSich predpisov apodla pokynov technického dozoru
objednavaterla.

Pri podpise zmluvy bude objedndvatel’ poZadovat’ poistenie zodpovednosti za $kody
sposobené pri vykone povolania s poistnym krytim v minimalnej vy§ke vysutaZenej
hodnoty diela pocas plnenia predmetu zmluvy.

Poistnd zmluva musi byt’ platnd po dobu platnosti zmluvy, resp. predlZovana pocas
doby platnosti zmluvy. Origindl alebo tradne overena kdpia poistnej zmluvy alebo
potvrdenia o poisteni zodpovednosti za $kody bude tvorit’ prilohu ¢. 3 k zmluve
o dielo, spolu s dokladom o thrade poistky.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v flom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je
povinny vyzvat’ objedndvatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladani hodinu a dei
kontroly zakryvania vybudovanych ¢asti diela.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 Obchodného zdkonnika, povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdZky oznamit' objednavatel'ovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhniit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zemnych prac vyty¢it' osi inZinierskych sieti ich
spravcami a nesie zodpovednost’ za ich funkénost’ pocas doby vystavby.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢&i inych
dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ si¢ast’ stavby.

7.3.10. Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vieobecné technické

poZiadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit’ v sulade s nimi.
Zhotovitel’ je viazany akceptovat’ zavédznost’ vSetkych technickych noriem, vyhla$ok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky
pri realizacii prac musia mat’ platny certifikat .

7.3.11.Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne,

potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude
udrZovat’ v§estranny poriadok na mieste realizacie predmetu diela
a staveniska a zabezpeci koordinaciu vietkych poddodavatelov.

7.3.12.Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel’

znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného
odovzdania diela objednavatel'ovi.

7.3.13.Zhotovitel’ je zaviazany na poZiadanie objednavatel’a predlozit’ doklady

o nakupe materidlov z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial’ ocenenie
naviac prac spada do postupu definovaného v €l. IV, bod 4.10 a bod 4.11.




7.3.14.Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouZije materialy, prvky,

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19

7.3.20

8.1.

8.2.

8.3.

stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo

autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych os6b.
Ak zhotovitel’ porusi zavdzok podl'a ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vietky
dosledky, ktoré z toho vyplynti.

Zhotovitel' zabezpe¢i aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky
legislativou predpisané $kolenia a skusky suvisiace zich pracovnym zaradenim pri
realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteFom. Kopie tychto dokladov pre
prisludnych pracovnikov budi odovzdané pred zatatim stavebnych prac.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zaCatim stavebnych prac
objednavatelovi technologicky postup prac. Za dodrZiavanie ustanoveni
technologického postupu je zodpovedny stavbyveduci zhotovitela stym, Ze za
jednotlivé subdodavky prac nesie podiel zodpovednosti prisluSny stavbyveduci
dodévatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny schvaleného technologického
postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej ¢asti technologického
postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatoénou ¢asovou rezervou minimalne jeden az tri
dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatefom a zhotovitelom sa
poévodnému technologickému postupu priloZi a oznaéi prislu§nym &islom zmeny.
Objednavatel’ pozaduje, aby v pripade zmeny subdodavatel’a pocas plnenia zmluvy
zhotovitel' preukézal, Ze subdodavatel’, ktory sa zmenil musi spliiat’ podmienky podla
§ 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovite' o zmene subdodavatela je
povinny informovat’" objednavatel'a najneskér do piatich pracovnych dni pred
vykonanim tejto zmeny. Pri vybere subdodavatela musi zhotovitel' postupovat’ tak,
aby vynaloZené nédklady na zabezpefenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke
boli primerané jeho kvalite a cene.

Kazd4d zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zéklade takejto zmluvy realizoval sim. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatel’a ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zaklade zmluvy o subdodavke
Povinnostou Zhotovitel'a je priloZit k Zmluve elektronicki verziu podrobného
rozpoltu (vo formate MS Excel), ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii
(vo formate MS Excel) kazdti zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktorej dojde
pocas realizécie predmetu.

Cl1. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitel'om objednavatelovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom ajeho pisomné prevzatie objednavatelom.
Dielo musi byt’ odovzdané a prevzaté v zmysle zdkona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach avzmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢&.
83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace®.

ZhotoviteI' je povinny vopred pisomne oznamit’ objedndvatelovi, Ze stavba je
pripravend na odovzdanie a prevzatie.

Objednavatel’ preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nema vady bréaniace uZivaniu
a zodpovedé poZadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZené




8.4.

9.1.

9.1.2.

9.1.3.
9.14.

9.2.

9.3.

9.4.
94.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

vietky atesty, revizne spravy a ostatné poZadované doklady aje ukoncené v rozsahu
atermine uréenom v zmluve avharmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel musi s tymto poditat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je moZné vykonat’ opravy bez vaZnych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo
mdze prevziat, ale spravom urlenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa
odpodita objednavatelom uréend finanénd ¢iastka zceny diela. Takto ma pravo
postupovat’ objednavatel aj pri zadvaznejSich vadach.

- GIx
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skuto€nosti :

. Bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava

a zavizky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokradovat’ v plneni tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel’ porui ustanovenie v Cl. VII. bod 7.3.2.

Ak zhotovite bude preukazatelne realizovat' predmet tejto zmluvy v rozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné
sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy :

Cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objedndvatel’a.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
koneénou faktirou, ktora bude mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od
odstiipenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odstihlaseni do 60 dni od
obdrzZania koneénej faktury objednavatel'om.

ClL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvni pokuty vo vyske 165,00 € za kazdy deni
omeskania, ak dielo odovzda po termine odovzdania podl'a tejto zmluvy. Objednévatel
ma taktieZ narok na uhradu $kody, ktord mu vznikla v désledku porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote urenej touto zmluvou
ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vySke 332 .- € za kazdy deil




oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroveii ma objednévatel' pravo aj na
nahradu Skody, ktord mu v désledku toho vznikla.
10.3. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade spdsobenia $kody, ktord vznikne v dosledku
realizacie tohto diela, bude znasat’ vietky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.
10.4. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla
bodu 7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 165 ,00
€ za kazdy deii omeS§kania.

C1. X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo mé4 vady ak :

a) nie je dodan€ v poZadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zék. alebo je dielo zat'aZené inymi pravami
tretich osob.

11.3. Vady a nedorobky diela, ktoré sa nepovaZzuju za vady diela a nebrénia uZivaniu diela,
odstrani zhotovitel’ do 14 dni od ich oznamenia.

11.4. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednadvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

11.5. Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéné
lehota za¢ina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzZivat' pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

11.6. Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v gase svojej Zivotnosti.

11.7. Objednavatel' sa zavidzuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom ,
e-mailom a zéroveri listovou zasielkou.

11.8. Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela ihned’ od prijatia pisomnej
reklamacie podFa bodu 11.7. a vady odstrani v &o najkratSom termine, ktorého diZku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

11.9. Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat' zhotovitel'om, moéZe objednavatel
pozadovat’ zniZenie ceny diela.

11.10. Ak zhotovite nereaguje na reklamaciu, alebo nezafal s odstrafiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstrafiovanim
vtermine do 15 dni odo diia doru€enia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel' nezaéne
s odstratiovanim vad, objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne
ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny do 30
dni uhradit’ od dorucenia faktury.

11.11. Pocas realizacie diela zhotovitel’ zabezpeci poistenie stavby.




12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknii objednavatelovi alebo tretej
osobe v dobsledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto zmluvy a bude
znaSat’ vSetky naklady v plnej vyske.

CI. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykondva cCinnosti spojené spredmetom zmluvy o dielo na vlastna
zodpovednost’. Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel’ a postupne prechadza
na objednévatel’a po vykonanych thradach &iastkovych faktir na stavbe.
Nebezpefenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel aZ do <&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

o CL XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzijom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia
vyhlasky Slovenského uradu bezpe¢nosti prace a Slovenského banského tiradu &.
374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

_ CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu m4 :

1. zmluva o dielo

2. sutaZné ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vSeobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecné zavizné skiobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouZili pri skuskach, pripadne metéd, mézZe si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-
technické preskdSanie Staitnym alebo $tdtom uznavanym skiaSobnym miestom pre
skuSky materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavidzné. Néklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné rie$it dohodou zmluvnych stran,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisluSny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.




16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

’ _ (':;. XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moZu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a
to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebni st¢innost’. Opravnené osoby
na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a)  poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvysi kontrolny urad SR, prisluina Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny

organ a nimi poverené osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

d)  splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku
k zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Z¢ tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v $iestich origindloch, z toho 3tyri obdrZi objednavatel a dva
zhotovitel’.
Zmluva nadobuda platnost’ dtiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
aG&innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
www.zvolenskaslatina.sk, v zmysle § 47 ods. 1 Obgianskeho zékonnika a § 5a ods. 5
zakona o slobode informécii.
Objednavatel’ v stivislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Ob¢ianskeho
zékonnika a § Sa zékona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informacif) v zneni neskorsich
predpisov zabezpedi ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného
zékonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obgianskeho zékonnika,
tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne predpisy"). Objednavatel
konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratanej jej priloh), ktoré:
zhotovitel’ oddeli od ostatnych zdznamov krycim listom pevne zviazanym so
zéznamami obsahujticimi tidaje majuce charakter obchodného tajomstva alebo
zhotovitel ozna&i odtlatkom peéiatky umiestnenom na texte, pripadne pred a za
ucelenym textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitel'a
ako obchodné tajomstvo,
obsahuju udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, ¢islo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v pripade, ak tato
osoba so spristupnenim tychto informacii nesuhlasi v siilade s § 11 ods. 1 pism. a)
zak. €. 211/2000 Z.z.
Tymto ustanovenim zmluvy nie st dotknuté ustanovenia §10 ods. 2 a 3 Zakona ¢.
211/2000 Z.z.
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16.9. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zdkazku uvedenu v Cl.
II. bod 2.3. podl'a zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov. Na ziklade vysledku verejného
obstaravania zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu.

16.10. NedeliteI'nou suéast'ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 — rozpocet, priloha &. 2 —€asovy,
vecny a finanény harmonogram realizacie, priloha €. 3 - poistnd zmluva a priloha ¢. 4
kopia platného certifikatu o zavedeni systému riadenia bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci podla STN OHSAS 18001, resp. iny rovnocenny doklad.

16.11. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskor do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska

Vo Zvolenskej Slatine, diia 005 018 Vo Viglasi , da §7. 93 A0

@ (2 | LLL v LH/V WA, \/

Objednévatel: Obec Zvol. Slatina Zhotovitel': ASTA spol.s.r.o Vigla

Asta spol. s r.o.
ul. Zvolenska 603/90A
96202 Vigras 2.

100: 31585795, IC DPH; SK2020474733

A Nu
/ /
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ZADANIE: Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Rekons$trukcia a modernizacia Zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objednavatel: Obec Zvolenska Slatina
Zhotovite: ASTA spol. s r.0. , Zvolenska 603/90A, 962 02 VIGLI'AS
Miesto: Zvolenska Slatina
Koéd Zéakazka ) | Cena bez D_PH T DPH | Ce; DPH
Rekonstrukcia a modernizacia Zdrav.strediska v | ‘ |
(obci Zvolenska Slatina | | |
[ I_S_O-01 Modernizacia ambulancii 52 747,93| 10 549.59‘ 63 297,52
|Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, | :
|pre deti a dorast, gynekoldgia) | A
02 !SO-02 Rekonstrukcia strechy a zateplenie 35710,88 7142,18| 42 853,06
3 _!_30-03 Rekonstrukcia vonkaj$ej kanalizacie : 1191441 2 382,88 14 297,29
04 !_50-04 Bezbariérovy vstup | 342,97 68,59 411,56
05 :80-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnjch 47 930_,94_1_ 9586,19| 57 517,13
06 |S0-06 Zateplenie objektu 48 171,20| 9 634,24 57 805,44
Celkom : 196 818,33| 39 363,67 236 182,00

AST& spol. » r.e.

ul. Zvolensk4 603/904

96202 VigPa -2-
1C0: 31 585795, 1C ppp: SK202047 5732

g l[’[ (4 L, Via ) ‘\/

Ing. STRELEC Matus

konatel




Kryci list rozpoétu v

ASTA spolsr.o.

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina

Objekt :SO-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a dorast, gynekologi

Cast ; Modernizacia ambulancii

JKSO: Miesto:  SNP 370/19 Zvolenska Slatina Zmluvaé. Dria:
Odberatel . Obec Zvolenska Slatina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201  Zvolenska Slatina ICDPH :
Dodavatel: ASTA spol. sr.o. Vigla$ ICO: 31585795 DIC: 2020475732
96202  Viglas, Zvolenska 603/90A IC DPH : SK2020475732
Projektant :  IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica ICO: 36010383 DIC: 2020463016
97401  Banska Bystrica , Cesta na $tadion 10 IC DPH : SK2020463016
1M3OP 63298 EUR zaM30OP 1M 63298 EUR zaM
1M2 ZP 63298 EUR za M22ZP
1M2 UP 63298 EUR zaM2UP
Al ZRN I konstrukcie, prace Specif. materiél spolu ZRN B IN - individuélne naklady
1| HSV: 13910,10 | 140,45 14 050,55 6 | Prace nadcas
2 i PSV: 20 306,48 | 7932,21 28 238,69 7 | Muréarske vypomoce |
1 |
|
3 ! MCE : 10 458,69 | 10 458,69 8 | Bez pevnej podlahy
4 iné: 9
| | | - I - I
5 Stget : 44 675,27 : 8 072,66 5274793 || 10 Sucet riadkov 6 az 9 :
C NUS - néklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska - E [ O_stat_né n_éklatg uvealé v rozpodte T
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Inzinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19 |
|
15 | Sucet riadkov 11 az 14 ; 20 Sucet riadkov 16 az 19
Rozpoet : Spracoval : E Celkové naklady :
projektant, rozpodtar, cendr ; 21 Suget riadkov 5,10,15 2 20 : 52747,93
Datum : 22 DPH 20 %z: 52 747,93 10 549,59
23
Peciatka : |
ecraia 24 Stcet riadkov 21 a2 23 63 297,52
Podpis : F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatef : dodavatel, zhotovitef :
Datum : Datum ;: 0( / 1 \
Asta spol. s r.o.
ul. Zvolenska 603/90A
Peciatka : Peéiatka : 96202 Vighed -2
1C0: 31585795, IC DPH: SK202047 5732
VN |
Podpis - Podpis : i L’VV"LM%L/

Tlacivo : ODIS A10




Odberatel: Obec Zvolenska Slatina
Dodavatefl : ASTA spol. s r.0. Vigfas
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica

JKSO :
Détum :
Spracoval :

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska
Cast : Modernizacia ambulancii

Objekt :S0-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a

ASTA spol.sr.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena KonStrukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace matenal spolu (f) vNH
PRACE A DODAVKY HSV
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 385,31 263,76 121,55 2,761 21,526
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 18,40 18,40 0,382 9,128
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 9636,90 9618,00 18,90 91,441 1371,024
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 4009,94 4009,94 1,316 1236,142
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 14 050,55 13910,10 140,45 95,901 2637,820
PRACE A DODAVKY PSV
713 - |zolacie tepelne 525,26 133,74 391,52 0,040 7,292
71 -1ZOLACIE 525,26 133,74 391,52 0,040 7,292
721 - Vnitoma kanalizécia 5524,66 5 524,66
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE 5 524,66 5524,66
735 - Vykurovacie telesa 583,76 583,76
73 - USTREDNE VYKUROVANIE 583,76 583,76
762 - Kon3trukcie tesarske 45,00 45,00 10,530
763 - Kontrukcie - drevostavby 1053,04 1053,04 0,008 34,875
766 - KonStrukcie stolarske 1546,71 1025,33 521,38 0514 114,277
767 - Konétrukcie doplnk. kovové stavebné 3092,62 353,36 2739,26 0,146 21,133
76 - KONSTRUKCIE 573737 2476,73 3 260,64 0,668 180,814
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 896,35 482,85 413,50 0,771 28,851
775 - Podlahy vlysové a parketové 94,05 94,05 10,800
776 - Podlahy poviakové 4 148,23 178513 2363,10 1,288 110,519
77 - PODLAHY 5138,63 2362,03 2776,60 2,059 150,170
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek 327712 177367 1503,45 1,737 212,841
783 - Natery 2561,55 2 561,55 0,210 111,446
784 - Malby 4 846,85 4 846,85 0,197 226,617
787 - Zasklievanie 43,49 43,49 0,006 0,863
78 - DOKONCOVACIE PRACE 10729,01 9225,56 150345 2,150 551,767
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 28 238,69 20 306,48 793221 4917 890,044
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze 10 458,69 10 458,69
PRACE A DODAVKY M spolu : 10 458,69 10 458,69
Zarozpocet celkom : 5274793 44 675,27 8072,66 100,818 3527,865
Tlacivo : ODIS B41 Strana1 z 1




Odberatel : Obec Zvolenska Slatina

Spracoval :

Dodévatel : ASTA spol. s r.0. VigFas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Datum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :50-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a dorast, gynekologi
Cast' : Modernizacia ambulancii
Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR
ASTA spol.sr.o.
F?or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo | Mema Jednotkova Néklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 310235251 Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pél. tehlami v murive hr. 6,000 kus 510 30,60
do45cm
2 310236241 Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pal. tehlami v murive hr. do 5,000 kus 6,80 34,00
30cm
3 317944313 Valcované nosniky do pripravenych otvorov do Cisla 14-22 0,170 t 890,00 151,30
133802250 Ty¢ ocefova | $185 (10000) oznacenie prierezu 140 0,170 t 715,00 121,55
5 319201311 Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 em 38,925 m2 0,50 19,46
6 340239212 Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v prie¢kach alebo 2,840 m2 10,00 28,40
stenach hr. nad 10 cm
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 385,31 EUR 263,76 121,55
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
7 411387531 Zabeténovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbéch 8,000 kus 2,30 18,40
vratane debn. a vystuze
- . & VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu ; 18,40 EUR 18,40
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
8 611403399 Zaplnenie ryh stropu maltou 2,800 m2 9,00 25,20
9 611421331 Oprava vap. omietky stropov Stukovych do 15% 266,939 m2 2,10 560,57
10 611455531 Omietka ryh stropov $ir. do 15 cm MC 2,800 m2 36,00 100,80
11 611461146 Vniitoma omietka stropov tenkovrstva hr.5 mm 266,939 m2 3,50 934,29
12 612401191 Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 11,000 kus 2,10 23,10
612401391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 8,000 kus 210 16,80
14 612403399 Zaplnenie ryh v stenach maltou 97,400 m2 3,00 292,20
15 612409991 Zatistenie omietky okolo okien a podlah 55,200 m 1,38 76,18
16 612421331 Oprava vap. omiet. vnat. stien $tukovych do 15% 886,723 m2 3,20 283751
17 612423531 Omietka ryh stien $ir. do 15 cm vap. Stukovou 23,300 m2 3,00 69,90
18 612423631 Omietka ryh stien $ir. 15-30 cm vap. Stukovou 74,100 m2 3,00 222,30
19 612425931 Omietka vnit. ostenia oken., dver. vap. $tukovou 10,725 m2 5,60 60,06
20 612465146 Vnitomna omietka stien tenkovrstva hr.5 mm 886,723 m2 3,50 3 103,53
21 612474112 Omietka vnt. stien zo such.zm. $tukova+cem. prednastrek 46,009 m2 7,00 322,06
22 615481111 Potiahnutie valcovanych nosnikov rabic. pletivom 7,533 m2 3,00 22,60
23 63131115 Doplnenie mazaniny bet. prost.beénom o ploche do 1 m2 a 0,240 m3 105,00 25,20
hr.o 24 cm
24 632450134 Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v ploche zo 45,000 m2 17,50 787,50
suchych zmesi hr. 50 mm
25 641991611 Osadenie ramov okien z plastov do 1 m2 s montaznou 3,000 kus 13,60 40,80
penou
26 642944121 Osadenie dver. zarubni ocel. dodato¢ne do 2,5 m2 1,000 kus 17,00 17,00
27 553301270 Zarubiia ocefova CGH 90x197x16cm zéakl.nater 1,000 kus 18,90 18,90
Tlacivo : ODIS B10 Strana1z 5




Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Cast : Modemizacia ambulancii ASTA spol.s r.o.
P’or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo . Merna Jednotkova | - l:léklady 8001u -
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
28 642992610 Osadenie dvemych zarubni z plastov do 2,5 m2 s 2,000 kus 16,20 32,40
montaznou penou
29 642992830 Osadenie dvemych zarubni z plastov do 10 m2 s montaznou 1,000 kus 48,00 48,00
penou
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 9636,90 EUR ~ 9618,00 1890
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
30 941955003 Le3enie fahké prac. pomocné vy3. podlahy do 2,5 m 198,000 m2 2,20 435,60
31 952901110 VyCistenie as tprava podkladu pod podlahy 30,200 m2 1,96 59,19
32 952901111 Vycistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vySke 397,233 m2 1,20 476,68
podlazia do 4 m
33 965081713 Buranie dlaZieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 19,400 m2 1,94 37,64
34 965082933 Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2 5,400 m3 9,35 50,49
35 967023692 Prisekanie kam. alebo inych pléch s tvrdym povrchom do 2 135,760 m2 1,00 135,76
m2
so 967031132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC 7,825 m2 29 22,77
37 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 3,000 kus 0,21 0,63
38 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 5,000 kus 0,38 1,90
39 968062244 Vyblranie ramov okien drev. jedn. pevnych do 1 m2 0,550 m2 5,65 3,05
40 968062354 Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2 0,605 m2 8,80 532
41 968062455 Vyburanie drevenych dverovych zarubni do 2 m2 5,670 m2 5,05 28,63
42 968072455 Vyburanie kov. dvemych zarubni do 2 m2 1,773 m2 7,90 14,01
43 971033651 Vybr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 1,179 m3 36,00 42,44
44 973031813 Vysek. kapies pre zaviazanie novych prietok v murive tehel. 4,100 m 7,50 30,75
hr. do 15 cm
45 973042351 Vysekanie kapies v murive z betonu do 0,25 m2 hi. do 30 cm 8,000 kus 28,50 228,00
46 974031664 Vysekanie ryh v tehel. murive pre nosniky do 15 x 15 cm 5300 m 7,35 38,96
47 974062020 Vyrezanie ryh v murive frézovanim 10,600 m 3,69 39,11
48 978011141 Oticenie vnut. omietok stropov vap. vapenocem. do 15% 1153,662 m2 0,01 11,54
978059521 Vyburanie obkladov vnit. z obkladaciek plochy do 2 m2 1,823 m2 4,64 8,46
50 978059531 Vyburanie obkfadov vnut. z obkladaciek plochy nad 2 m2 92,213 m2 2,91 268,34
51 979011111 2Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 71,826 t 3,20 229,84
52 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 71,826 t 3,30 237,03
53 979081121 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 287,304 t 0,11 31,60
54 979082111 Vnuitrostaveniskova doprava sute a vybuaranych hmét do 10 71,826 t 2,40 172,38
m
55 979082121 Vnutrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdych dalSich 5 215,478 t 0,32 68,95
m
56 979131409 Poplatok za uloz.a zne3k.staveb.sute na vymedzenych 71,826 t 12,00 861,91
skladkach "O"-ostatny odpad
57 999281111 Presun hmét pre opravy v objektoch vySky do 25 m 46,896 t 10,00 468,96
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 4009,94 EUR 4009,94
PRACE A DODAVKY HSV spolu ; 1405055 EUR 13910,10 140,45
© PRACEADODAVKYPSV
71 - IZOLACIE
713 - Izolécie tepelné
58 713121111 Montaz tep. izolacie podlah 1 x poloZenie 45,000 m2 0,65 29,25
Strana2 z 5
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast : Modemizacia ambulancii ASTA spolsr.o.
for. Kd polozky Popis polozky, sltavebr?ého dielu, remesla Mn.oistvo . Mema | Jednotkova | Naklady spolu
cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
59 2831F0330 Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm 47,250 m2 7,40 349,65
60 713191120 Izolacia tepelna podiah, stropov, striech vrchom, polozenim 45,000 m2 1,69 76,05
PE félia
61 283250200 Folia POLYETYLEN PE 49,500 m2 0,80 39,60
62 713191221 |zol4cia tepelna podlah, obloZenim stien paskami do 100 mm 38,300 m 0,54 20,68
63 2831F0321 Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.10 mm 3,064 m2 074 227
64 998713202 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 12 m 5175 % 1,50 7,716
713- Izolagie t@ spolu ; 525,26 EUR 133,74 391,52
- 71 - IZOLACIE spolu : 525,26 EU_R B 133,74 3_91,52
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorna kanalizacia
65 721 Zdravotechnika (vid poloZkovity rozpocet) 1,000 komplet 552466 5 524,66
- 721 - Vnltoma kanaliz4cia spolu : 5524,66 EUR - 5 524,66
- 72 - ZDRAVOTNO - TECthI_CKE INSTALACIE spolu : 5524,66 EUR 5 524,66 -
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
735 - Vykurovacie telesa
66 735 Vykurovanie ( vid poloZkoity rozpoget) 1,000 komplet 583,76 583,76
- 735 - Vykurovacie telesa spolu : 583,76 EUR 583,76 -
73 -_UEFR_EDNE VYKUROVANIE spolu : 583,76 EUR 583,76
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
67 762522811 DemontaZ podlah s vankasmi, z dosiek hribky do 32 mm 45,000 m2 1,00 45,00
762 - Konétrukcie tesarske spolu ; 15,00 EUR 45,00
763 - Konstrukcie - drevostavby )
68 763135010 Podhrady sadr. kazet 600x600 mm hrana viditel. 36,518 m2 27,00 985,99
69 996763201 Presun hmoét pre drevostavby v objektoch vy3ky do 12 m 9,860 % 6,80 67,05
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu : 1053,04 EUR 1053,04
. 766 - Konstrukcie stolarske
70 766411811 Demontaz obloZenia stien z panelov pl. do 1,5m2 31,140 m2 1,10 34,25
71 766411822 Demontaz podkladovych roStov pre obloZenie stien 31,140 m2 0,20 6,23
72 766492100 Montaz oblozenia 8,660 m2 18,60 161,08
73 611917260 Obklad dreveny $.200 mm vratane povrchovej Upravy 45,360 m 2,10 95,26
74 766661912 Oprava dver. kridiel kompletiz. s vymenou komplet. dielcov 30,453 m2 21,50 654,74
75 766662811 Demontaz prahov dvier 1-kridlovych 26,000 kus 0,05 1,30
76 766695212 Montaz prahov dvier 1-kridl. §. do 10cm 11,000 kus 417 45,87
77 766695213 Montaz prahov dvier 1-kridl. §. nad 10cm 15,000 kus 447 67,05
78 611873560 Prah bukovy dizka 60 Sirka 10cm 7,000 kus 1,36 9,52
79 611873610 Prah bukovy dizka 65 $irka 15cm 1,000 kus 1,80 1,80
80 611873611 Prah bukovy dizka 65 Sirka 20 cm 4,000 kus 1,80 7.20
81 611873761 Prah bukovy dizka 70 Sirka 15¢m 2,000 kus 1,85 3,70
82 611873811 Prah bukovy dizka 75 $irka 15¢m 1,000 kus 1,90 1,90
83 611873960 Prah bukovy dizka 80 $irka 10cm 2,000 kus 2,00 4,00
84 611874011 Prah bukovy dizka 85 $irka 15¢m 1,000 kus 2,20 220
85 611874160 Prah bukovy dizka 90 Sirka 10cm 2,000 kus 2,60 5,20
86 611874210 Prah bukovy dizka 90 §irka 15¢cm 5,000 kus 2,90 14,50
Tlativo ; ODIS B10 Strana 3 z §




Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast : Modemizacia ambulancii

ASTA spolsr.o.

Ffor. Kod polozky Popis polozky, s‘tavebl?ého dielu, remesla Mn,oistvo . Mema | Jednotkova Naklady spolu
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
87 611874211 Prah bukovy dizka 90 Sirka 20 cm 1,000 kus 3,10 3,10
88 766812111 Montaz kuchynskych liniek drev. na stenu di. do 120cm 1,000 kus 39,50 39,50
89 615816100 Kuchynska zostava dl.1050 mm 1,000 subor 373,00 373,00
90 998766202 Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 12 m 15314 % 1,00 15,31
766 - Konétrukcie stolarske spolu : 1546,71 EUR 1025,33 521,38
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné
91 767631101 Montaz okien plastovych jednokridlovych 600 x 600 mm 2,000 kus 32,00 64,00
92 767631104 Montaz okien plastovych jednokridlovych 600 x 1000 mm 1,000 kus 39,00 39,00
93 767631PC1 Montaz a dodavka interiérovych okennych parapetov 2200 m 4,20 9,24
94 611430007 Okno plastové jednokridlové 1000x550 1,000 kus 80,60 80,60
95 611430008 Okno plastové jednokridlové 550x550 OS 2,000 kus 70,00 140,00
96 611432880 Plastova interiérova stena s dverami 2900x3000 (950*2100) 1,000 kus 1201,00 1201,00
97 611432910 Plastové interiérové dvere jednokridlové 1100x2200 2,000 kus 653,00 1.306,00
o 767641213 Montaz dveri plastovych jednokridlovych 1000 x 2100 mm 1,000 kus 46,00 46,00
99 767641224 Montaz dveri plastovych jednokridlovych 1100 x 2200 mm 2,000 kus 78,00 156,00
100 767891110 Montaz prechodovych a dilatatnych podlahovych list 1,100 m 2,20 2,42
101 553480090 Lista prechodova 1,100 m 10,60 11,66
102 998767202 Presun hmot pre kovové stav. dopink. kon3tr. v objektoch 30,583 % 1,20 36,70
vydky do 12 m
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : ﬂz,si E_UR_ - E’ﬁﬁ 2 739_,26
B 76 - KONSTRUKCIE spolu : §737,37 EUR 2476,73 3_260,_64_
77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
103 771474113 Montaz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm 11,900 m 249 29,63
104 771575400 Montaz podlah z dlazdic keram. rez. do tmelu 19,400 m2 13,40 259,96
105 771575400 Montaz podlah z dlazdic keram. rez. do tmelu 10,800 m2 13,40 144,72
106 597630005 Dlazba GRES protiSmykova 13,844 m2 10,60 146,75
597630100 Dlazba keramickéa 200x200 matna 21,340 m2 12,50 266,75
108 771579791 Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montazZi podiah keram. 13,900 m2 0,34 4,73
109 998771202 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 12 8,941 % 4,90 43,81
m
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu : 896,35 EUR 482,85 413,50
775 - Podlahy va;ové a parketo;é - o ) -
110 775521800 DemontaZ podlah vlysovych pribijanych s liftami 45,000 m2 2,09 94,05
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : 94,05 EUR 94,05
776 - Podlahy povlakové
111 776401800 Demontaz soklikov alebo list gumenych alebo plastovych 126,510 m 0,30 37,95
112 776421100 Lepenie podlahovych soklikov alebo i3t z mak&enych 131,260 m 0,59 77,44
plastov
113 2841A9001 Sokel PVC 137,823 m 0,32 44,10
114 776511820 Odstranenie povlakovych podlah lepenych s podlozkou 71,360 m2 2,20 156,99
115 776521100 Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov 167,800 m2 3,60 604,08
116 2841A1004 Podlahovina PVC homogénna 184,580 m2 12,50 2307,25
117 776990111 Vyrovnanie podkladu samonivelaénou stierkou hr 3 mm 15 167,800 m2 491 823,90
Mpa
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast : Modemizacia ambulancii ASTA spol.s r.o.
Ffor. Kod polozky Popis polozky, sltavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mema | Jednotkova Néklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8
118 776994111 Ostatné prace pri povl. podlahach, zvarovanie podlahovin 111,867 m 0,61 68,24
119 2841A9003 Snura zvarovacia 4 mm 117,460 m 0,10 11,75
120 998776202 Presun hmoét pre podlahy povlakové v objektoch vySky do 12 41,317 % 0,40 16,53
m
776 - Podlahy povlakové spolu : 4148,23 EUR 178513 2363,10
77 - PODLAHY spolu : 5138,63 EUR 2 362,03 2776,60
78 - DOKONCOVACIE PRACE
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek
121 781415011 Montaz obkladov vnut. do tmelu 137,830 m2 12,00 1653,96
122 597820001 Obkladatky keramické 200x200 biele matné 148,856 m?2 10,10 1503,45
123 781419711 Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montazZi obkl. 37,530 m2 1,06 39,78
124 998781202 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vy3ky do 12 31,972 % 2,50 79,93
m
781- Obklad_y z obkladaciek a dosiek spolu : 3277,12 EUR 1773,67 1 503,45
783 - Natery
125 783201811 Odstranenie naterov z kov. stav. dopink. kon3tr. oskrabanim 10,672 m2 0,99 10,57
126 783225600 Natery kov. stav. dopink. konétr. syntet. 2x email 11,882 m2 4,07 48,36
127 783601813 Qdstranenie naterov zo stolar. dvier a zarubni oskrabanim 90,405 m2 1,62 146,46
128 783625300 Natery stol. vyrob. syntet. dvojnas.+2x email+2x piné 90,405 m2 9,85 890,49
tmelenie
129 783671102 Natery stolar. vyrobkov polyuretanové 2x lakovanie 6,500 m2 6,15 39,98
130 783890022 Nater omietok stien vnat.akrylatovy umyvatefny 2x 360,935 m2 3,95 1425,69
vé.podkl.nateru
783 - Natery spolu . 2561,55 EUR 2 561,55
B 784-Ma|’by_ o -
131 784402801 Qdstranenie malieb v miestnostiach vySky do 3,8 m 1191,599 m2 1,01 1203,51
oSkrabanim
132 784402804 Qdstranenie malieb na schodisku vysky do 3,8 m 197,233 m2 1,01 199,21
o8krabanim
133 784452271 Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m 810,280 m2 2,80 254878
134 784452274 Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. na schod. do 3,8m 127,339 m2 3,10 394,75
135 784490001 Penetraény nater miest. do 3,8 m 910,280 m2 0,48 436,93
136 784490004 Penetratny nater v schod. do 3,8 m 127,339 m2 0,50 63,67
784 - Malby spolu : 4 846,85 EUR 4 846,85
787 - Zasklievanie
137 787890010 Bezpednostna félia - dodavka a montaz 2,538 m2 16,90 42,89
138 998787202 Presun hmot pre zasklenie v objektoch vysky do 12 m 0429 % 1,40 0,60
787 - Zasklievanie spolu : 43,49 EUR 43,49
- 78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 1072901 EUR 922556 150345
PRACE A DODA\?KY PSV sp:)Iu : 28 238,69 EUR - 2; 306,48_ o 7932,21
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
139 21001 Elekiroin3talacia ( vid polozkovity rozpocet ) 1,000 komplet 10 458,69 10 458,69
M21 - 155 Elektromontéaze spolu : 10458,69 EUR 10 458,69
PRACE A DODAVKY Mspolu : 10 458,69 EUR 10 458,69
Za rozpoé_et celko;: R _52_747,95 EUR R R 44_6;5,27 8672,66
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Odberatefl : Obec Zvolenska Slatina Spracoval :
Dodévatel: ASTA spol. s r.0. Vigl'ag JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Détum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :50-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a dorast, gynekolégi
Cast' :Elektroinstalacia
Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
ASTA spol.sr.o.
I'-Tor. Kod polozky Popis polozky, s‘tavebrllého dielu, remesla Mn’oistvo . Meméa Jednotkova Naktady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2, 3 4. 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 971033131 Vybr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 10,000 kus 0,59 5,90
cm
2 971033151 Vybr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 6,000 kus 3,54 21,24
cm
3 972011211 Vyburanie otvorov v prefa stropoch hr. do 12 cm do 0,09 m2 1,000 kus 2,53 2,53
973031334 Vysek. pre rozvadzace 3,000 kus 6,26 18,78
3 973031612 Vysek. pre $katu.KP, SU68 80,000 kus 0,45 36,00
6 973031616 Vysek. pre $kat. KR125 2,000 kus 1,40 2,80
7 973033111 Vysekanie otvoru mur. 30 cm 3,000 kus 20,70 62,10
8 973042532 Vysekanie ryh v strope 56,000 m 0,90 50,40
9 973049241 Vysek. kapies pre osadenie Skat. v podlahe 3,000 kus 10,62 31,86
10 974031121 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm §.do 3 cm 410,000 m 0,90 369,00
11 974042532 Vysekanie ryh v beton. dlazbe hl. do 5 cm §.do 7 cm 14,000 m 4,38 61,32
B 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 661,93 EUR 661,93
- - PRACE A DODAVKY HSV spolu ; 661,93 EUR 661,93
PRACE A DODAVKY M
12 HZS Vyhladavanie obvodov, odp.vodic. 3,000 ks 9,27 27,81
13 HZS000114 Prehliadka pracoviska a revizie v rozsahu viac ako 8 hod. 36,000 ks 14,40 518,40
Celkom
M21 - 155 Elektromontaze
210010002 Rurka ohybna PVC pod omietkou 16mm 26,000 ks 0,99 25,74
15 3456500211 Rurka el-in3t plastova ohybna : RKGL 16, siva 27,300 m 0,15 4,10
16 210010101D Demontaz listy LV 28,000 m 0,72 20,16
17 210010301 Skatura KP 85,000 kus 087 73,95
18 345600D056 Skatura KP pristrojova hiboka 85,000 kus 0,22 18,70
19 3456007000 Skatufa KR 68 pristrojova , svorka, vicko 8,000 kus 1,08 8,64
20 210010313 Skatula KO odboéna hranata (125) bez zapojenia 2,000 kus 2,15 430
21 345604K110 Skatura KO odboéna : KO 125 E (150x150x77) s viedkom 1,000 kus 1,94 1,94
22 345604K120 Skatula KO odboéna : KT 250 (255x205x68) s vietkom 1,000 kus 4,40 4,40
23 210010321 Skatufa KR rozvodka kruhova (D68) vratane zapojenia 8,000 kus 3,64 29,12
24 345618D500 Skatufa KR 1x vietko-+svorkovnica 8,000 kus 1,25 10,00
25 210010439 Skatua plastova podlahové zapustna 12 modul. 3,000 kus 8,06 2418
26 3456211460 Skatula uzatvorena IP55 : Plexo™ 92082 (310x240x124) 3,000 kus 25,65 76,95
plast, $eda
27 210010502 Svorka Skatufova 64,000 kus 1,15 73,60
28 345641621144 Svorka bezskrutkova WAGO : 273-112 (2x1,0-2,5mm2) 44,000 kus 0,07 3,08
400V, 3katufova, tmavo Seda
29 345641G411 Svorka bezskrutkovda WAGO : 273-102 (4x1,0-2,5mm?2) 20,000 kus 0,12 2,40
400V, Skatufova, tmavo Seda
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast :Elektroinitalacia ASTA spolsr.0.
Ftor. Kod polozky Popis polozky, s‘tavebr’lého dielu, remesla Mn’oistvo . Mema Jednotkova - Néklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
30 210021001 Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4mm : 100x100 profil, D 1,000 kus 6,03 6,03
31 210100101 Ukoncenie Cu, Al drbtu, lana na pristroji a zapojenie 1x16 16,000 kus 0,64 10,24
32 210100251 Ukoncenie kablov do 4x10 35,000 kus 275 96,25
33 210110001 Spina¢ nastenny, zapusteny IP20-44, rad.1 21,000 kus 2,59 54,39
34 345300L163 Spina¢ rad.1 Tango IP20 20,000 kus 4,28 85,60
35 345350A021 Spinad rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapusteny, 1,000 kus 5,54 5,54
biela
36 210110004 Spinaé nastenny, zapusteny |P20-44, rad.6, 5 9,000 kus 3,05 27,45
37 345368A021 Prepina¢ rad.5A (6+1) : 3558A-52940 B Tango® IP44, 3,000 kus 8,82 26,46
zapusteny, biela
38 345374A021 Prepinac rad.6 : 3558A-06940 B Tango® P44, zapusteny, 6,000 kus 5,54 3324
biela
39 210110041D Spina¢ zapusteny IP20, rad.1 23,000 kus 0,63 14,49
210110043D Demontaz spinaca ¢.5, 6 6,000 kus 072 4,32
41 210110046 Prepinaé zapusteny IP20, rad.7 1,000 kus 1,60 1,60
42 3453277421 Prepinac rad.7 : 4FN 575 77.901, Modul, biely 1,000 kus 3,36 3,36
43 210110061 Spina¢ €asovy, schodiskovy automat a pod... 3,000 kus 2,57 7,71
44 3584410801 Pristroj ¢asoveho spinaa 3925-A00003 3,000 kus 62,20 156,60
45 210111011 Zasuvka zapustena IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, 12,000 kus 2,57 30,84
koncova
46 210111011D Demontaz zasuvky 230V zapus. 25,000 kus 1,35 33,75
47 210111012 Zasuvka zapustena IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, 69,000 kus 3,05 210,45
priebezna
48 345401A221 Z4suvka 1-nas. 5518A-A2359 B Tango® biela 20,000 kus 4,38 87,60
49 345405A221 Zasuvka 1-nas. 5598A-A2349 B Tango® s prepatovou 5,000 kus 37,80 189,00
ochranou, biela
50 345410A451 Zasuvka 2-nés. 5512A-2349 B Tango® biela 11,000 kus 5,04 55,44
51 345420A021 Zasuvka 1-nas. 5518A-2989 B Tango® IP44, zapustena (bc) 13,000 kus 6,03 78,39
biela
92 345421A121 Zasuvka 1-nas. 5598A-2999 B Tango® IP44, zapustena s 3,000 kus 40,95 122,85
prepat. ochranou, biela
53 3457300176 Tango, telefonna zasuvka 5013U A00103 2,000 kus 6,17 12,34
54 3584428C02 Zasuvka modulova PC : 15307, L+N+PE, 10/16A/230V-AC 16,000 kus 14,58 233,28
(2,5MD) s pop.pofom
55 921AN02296 Ramcek jedno. REFLEX 21,000 kus 1,89 39,69
56 921AN02312 Raméek jedn.j. 3901A-B10B s popisom pola 3,000 kus 1,04 312
57 921AN02751 Zasuvka 2495-0-0059 POTENE.ZDRAVOT. 21,000 kus 21,60 453,60
58 210190001 Montaz rozvodnice do 20kg 7,000 kus 4,73 331
59 3453351481 Bezp.tabulka na rozvadzac 9,000 kus 5,40 48,60
60 357000E022 Dodavka_Rozvadzaé R1_komplet 1,000 kus 315,00 315,00
61 357000E0221 Plastové skinka 24 MOD, zap. 1,000 kus 0,01 0,01
62 357000E0222 Prepat.ochrana BC DEHN vent. 1,000 kus 0,01 0,01
63 357000E0223 Isti¢ 1 pol. LPN 10B, OEZ 1,000 kus 0,01 0,01
64 357000E0224 Prad.chranié OLFI 16B/N/30mA 4,000 kus 0,01 0,04
65 357000E0225 Spina¢ 3pol. APN32 1,000 kus 0,01 0,01
66 357000E0226 Uzemnenie pripojnica UP1 1,000 kus 0,01 0,01
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast :Elektroinatalacia ASTA spol.s r.o.
'Ffor. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr‘\ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mem4 Jednotkova Naklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8
67 357000E0227 Oznad stitok 6,000 kus 0,01 0,06
68 357000E023 Dodéavka_Rozvadza¢ R2_komplet 1,000 kus 463,50 463,50
69 357000E0231 Plast.skrinka 72 MOD, zap. 1,000 kus 0,01 0,01
70 357000E0232 Prep.ochrana BC DEHN vent. 1,000 kus 0,01 0,01
71 357000E0233 Isti¢ 1pol.LPN 10B, OEZ 1,000 kus 0,01 0,01
72 357000E0234 Prad.chran.OLFI 16B/N/30mA 8,000 kus 0,01 0,08
73 357000E0235 Spina¢ 3 pol APN 32 1,000 kus 0,01 0,01
74 357000E0236 Uzem.pripojnica UP2 1,000 kus 0,01 0,01
75 357000E0237 Oznat stitok 10,000 kus 0,01 0,10
76 357000E024 Dodavka_Rozvadza¢ R3_komplet 1,000 kus 396,00 396,00
77 357000E0241 Plast.skrinka 72 MOD, zap. 1,000 kus 0,01 0,01
78 357000E0242 Prep.ochrana BC DEHN vent. 1,000 kus 0,01 0,01
79 357000E0243 Isti¢ 1 pol. LPN 10B, OEZ 1,000 kus 0,01 0,01
w 357000E0244 Prid.chrani€ OLFI 16B/N/30mA 6,000 kus 0,01 0,06
81 357000E0245 Spina¢ 3 pol. APN 32 1,000 kus 0,01 0,01
82 357000E0246 Uzem.pripojnica UP3 1,000 kus 0,01 0,01
83 357000E0247 Oznaé 3titok 8,000 kus 0,01 0,08
84 357000E025 Dodavka_Rozvadzaé R4_komplet 1,000 kus 68,40 68,40
85 357000E0251 Plast.skrinka 4 MOD, zap. 1,000 kus 0,01 0,01
86 357000E0252 Isti¢ 3 pol LPN 20B 1,000 kus 0,01 0,01
87 357000E0253 Oznac.titok 1,000 kus 0,01 0,01
88 357000E032 Dodavka_Doplnie RMS_komplet 1,000 kus 37,35 37,35
89 357000E0321 Isti¢ 3 pol LPN 2,000 kus 0,01 0,02
90 210200009 Montaz svietidla stropného OP 14,000 kus 3,55 49,70
91 210201010 Svietidlo Ziarivkové stropné IP20, 1x36W 4,000 kus 747 29,88
92 210201018 Svietidlo Ziarivkové stropné IP20, 4x18W 7,000 kus 11,43 80,01
93 210201019 Svietidlo Ziarivkové stropné IP20, 2x36W 21,000 kus 6,89 144,69
3474P0243 Ziarivka kompakina 18W 2,000 kus 2,86 572
95 3475P0005 Ziarivka lineama 18W/840 1350 Lm 26,000 kus 2,57 66,82
96 3475P0009 Ziarivka lineama 36W/840 3600 Lm 34,000 kus 2,25 76,50
97 3475P0041 Ziarivka lineama 36W/800 3350 Lm 9,000 kus 6,57 59,13
98 3482B00029 Svietidlo ,A1367LM-KR 1x36W, 1P20 s el.predr. 1,000 kus 32,40 32,40
99 3482B02511 Svietidlo A2091SMO.OP 1P20, 2x9W, so zdrojom s el.predr. 4,000 kus 37,35 149,40
100 3482M0360 Svietidlo A2181011 2x18W IP 54 s el.pred. 1,000 kus 88,20 88,20
101 3482M0966 Svietidlo A2181SMO-OP 2x18 W so zdr., s el.pred. 7,000 kus 40,50 283,50
102 3482M0974 Svietidlo do podhfadu A4187M31BW-S 4x18 s el.pred. 5,000 kus 35,82 179,10
103 3482M0978 Svietidlo strop. A2362M80TS-M 2x36 s el.pred. 4,000 kus 37,80 151,20
104 348200040 Svietidlo strop.A418M80TS-M 4x18 s el.pred. 2,000 kus 40,14 80,28
105 348200046 Svietidlo zavesné A2357UNOBW 2x35 s el.pred. AMI 17,000 kus 341 579,87
106 348200086 Svietidlo pre zdravotnictvo - germicidny Ziarié 1x30W 3,000 kus 58,86 176,58
vrat.zdroja
107 210201061D Demontaz svietidla stropného 18,000 kus 1,89 34,02
108 210201065D Demontaz svietidla 2x36W 20,000 kus 2,88 57,60
109 210220022 Vedenie uzemfiovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vratane 10,000 m 1,15 11,50
svoriek
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Prehrad rozpoctovych nakladov v EUR

Cast :Elektroin3talacia ASTA spol.s r.o.
Fjor. Kod polosky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mema | Jednotkova Naklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
110 3549000A00 Dr6t zvodovy Fezn D8 5,000 kg 2,05 10,25
111 210220300 Qchranné pospojovanie CU 150,000 m 0,99 148,50
112 341010M025 Vodi¢ Cu : CY 6 GNYE drbt (RE) zel/zlty 100,000 m 0,66 66,00
113 341010M046 Vodi& Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/zlté 52,500 m 317 166,43
114 210220302 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 6,000 kus 3.29 19,74
(SJ,SK,S0,SZ,ST,SR01-2)
115 3549040A07 Svorka pre uzemiiovacie tyée D25 (FeZn) : SJ 02 (2xM8) s 4,000 kus 1,20 4,80
podloZkou
116 3549040A20 Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prilozkou (2xM8) 2,000 kus 043 0,86
117 3549040A36 Svorka skusobna (FeZn) : SZ (4xM8) 1,000 kus 1,11 1,11
118 3549090001 Pripojnica HUP 1,000 kus 7,02 7,02
119 210220321 Svorka na potrubie BERNARD s Cu pasom 6,000 kus 247 14,82
120 3549040A90 Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pas 3,000 kus 0,51 1,53
3549040A91 Svorka na bat. ZS4 3,000 kus 0,88 2,64
122 210220361 Ty¢ zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 2,000 kus 13,59 27,18
vedenia
123 3549050A03 Ty€ zemniaca kruhové (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 2,000 kus 15,30 30,60
124 210290901 Body upeviiovacie pre svietidlo - dreveny strop 31,000 kus 0,65 20,15
125 210290903 Body upevriovacie pre svietidlo - beton 10,000 kus 5,13 51,30
126 210800116 Kabel 750V ulozeny pod omietkou CYKY do 5x2,5 471,000 m 0,56 263,76
127 341203M001 Kabel Cu 750V : CYKY-O 2Ax1,5 5250 m 041 2,15
128 341203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3ACx1,5 162,750 m 0,55 89,51
129 341203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3ACx1,5 31,500 m 0,55 17,33
130 341203M111 Kabel Cu 750V : CYKY-O 3Cx2,5 294,000 m 0,88 258,72
131 341203M240 Kabel Cu 750V : CYKY-J 4x10 31,500 m 4,64 146,16
132 341203M301 Kabel Cu 750V : CYKY-O 5Cx1,5 6,300 m 0.90 5,67
133 210800116D Demontaz kabla v liste LV 30,000 m 072 21,60
124 210800125 Kabel 750V ulozeny pod omietkou v strope CYKY do 5x1,5 26,000 m 0,59 15,34
-~ 210810089 Kabel 1kV volne ulozeny CYKY 4x10 30,000 m 0,64 19,20
M21 - 155 Elektromontaze spolu ; 757594 EUR 1790,67 - 5 7_85.£
M22 - 156 Montaz oznamovacich,signalizaénych a zab
136 220260501 Rurka pancierova ocel ulozena pod omietkou D 16mm 150,000 m 5,04 756,00
137 220280221 Kébel ulozeny v rirkach : SYKFY 1-5x2x0,5 1 050,000 m 0,18 189,00
138 341610M026 Kabel Cu telefonny : SYKFY 4x2x0,5 1050,000 m 0,11 115,50
139 220300401 Forma pre tienené kable 63,000 kus 2,31 145,53
140 220301201 Zasuvka datova RJ45 dvojn., montaz vr.zapojenia vodi¢ov 30,000 kus 4,28 128,40
pod skrutky, pod omietku
141 374301D391 Kryt dat.zasuvky biela 30,000 kus 4,90 147,00
142 374301D395 Nosna maska s konektorom RJ 45-8 CAT 5e 30,000 kus 533 159,90
M22 - 156 Montaz oznamovacich,signalizaénych a zab 1641,33 EUR 1218,93 422,40
M46 - 202 Zemné prace vykondvané pri externych mon
143 460200153 Kablové ryhy Sirky 35, hibky 70, zemina tr 3 8,000 m 3,00 24,00
144 460560153 Zasyp ryhy Sirky 35, hibky 70, zemina tr 3 8,000 m 1,16 9,28
M46 - 202 Zemné prace vykonavané pri extemych mon 33,28 EUR 33,28
PRACE A DODAVKY M spolu : 9796,76 EUR 3 589,09 6 207,67
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Prehl'ad rozpocétovych nakladov v EUR

Cast :Elektroin3talacia ASTA spol.s ro.
Por. . Popis polozky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Mema | Jednotkova Naklady spolu
’ Kod polozky , , , . e —
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Za rozpodet celkom : 10 458,69 EUR 4251,02 6 207,67
Tlacivo : ODIS B10 Stranab z 5




Odberatel : Obec Zvolenska Slatina

Spracoval :

Dodévatef : ASTA spol. s r.o. Viglas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Datum :
Stavba : RekonsStrukcia a modernizéacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :50-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a dorast, gynekoldgi
Cast' :UK
Prehrad rozpoétovych nakladov v EUR
ASTA spolsr.o.
Ffor. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mema Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2, 3 4 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY PSV
1 HZS000112 Vykurovacia skiska 24,000 hod 10,80 259,20
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
2 733110803 Demontaz potrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 15 1,000 m 0,64 0,64
3 733111102 Potrubie z nirok zavit. bezo$vych beznych nizkotlak. DN 10 1,000 m 711 711
4 733113113 Pripl. za zhotovenie pripojky z rirok zavitovych DN 15 2,000 kus 2,57 5,14
733190107 Tlakova skuska potrubia a ocel. rirok zavitovych do DN 40 2,000 m 0,24 0,48
6 998733201 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vySky do 6 m 0,134 % 1,35 0,18
- - 133 - Rozvod potrubia spol_u P 13,55 EUR_ - 13,55
734 - Armatiry
7 734200821 Demontaz amatar s dvoma zévitmi do G 1/2 2,000 kus 2,38 476
8 734209101 Montaz armatar s jednym zavitom do G 1/2 1,000 kus 0,67 0,67
9 405B000125 Termostat, -6/28°C, HERZ "MINI" GS-H priama montaz na 1,000 kus 110,70 110,70
VT M30x1,5
10 484005000 Ventil spiatockovy RL-1 1/2 vonk.zavit G3/4 1,000 kus 7,88 7,88
11 484005020 Ventil priamy TS-90-V 1/2" 1,000 kus 6,12 6,12
12 734209112 Montaz armatir s dvoma zavitmi G 3/8 2,000 kus 1,95 3,90
13 998734201 Presun hmot pre amatiry UK v objektoch vysky do 6 m 1,489 % 0,18 0,27
734 - Amatry spolu 134,30 EUR 9,60 124,70
735 - Vykurovacie telesa
14 735111810 Demontaz vykurovacich telies liatinovych ¢lankovych 8,800 m2 0,80 7,04
.o 735153300 Pripl. za odvzdusiiovaci venti telies VSZ 1,000 kus 1,49 1,49
16 735158120 Vykur. telesé panel. 2 radové, tlak. skusky telies vodou 1,000 kus 5,09 5,09
17 735159647 Montaz vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 1,000 kus 21,15 21,15
KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm
18 484531958 Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi 1,000 kus 107,10 107,10
H900 L400 Korad P90
19 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 103,500 m2 0,18 18,63
20 735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia 103,500 m2 0,10 10,35
21 998735202 Presun hmot pre vykur. telesa UK v objektoch vySky do 12 1,708 % 2,25 3,84
m
735 - Vykurovacie telesa spolu : 174,69 EUR B 67,59 107,10
73 - USTREDNE VYKURQVANIE spolu : 322,54 EUR 90,74 231,80
- 78-DOKONCOVACIEPRACE - -
783 - Natery
22 783426260 Natery synt. potrubia do DN 150mm jednonas. 1x email 1,000 m 2,02 2,02
+z4kl
783 - Natery spolu : 2,02 EUR 2,02
78 - DOKOI_\ICOVACIE PRACE spolu : 2,02 EUR 2,0_2
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Prehl'ad rozpo&tovych nakladov v EUR

Cast UK ASTA spol.s r.o.
Por. Kod polozky Popis polozky, s'tavebrllého dielu, remesla Mn’oistvo .Mema Jednotkova | NakE!V_SPfJ‘U_
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2, 3 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 583,76 EUR 351,96 231,80
) - - Za |:zpoéetakom _ _583,EUR_ - 351,9_6 B ;1,80
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Odberatel : Obec Zvolenska Slatina Spracoval :
Dodévatel : ASTA spol. s r.o. Vigfas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Déatum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizécia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :SO-01 Modernizacia ambulancii (amb.prakt.lekara pre dospelych, pre deti a dorast, gynekolégi
Cast':ZTI
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
ASTA spolsr.o.
F?or. Kéd polozky Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo ' Merna | Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2 3. 4 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 965042121 Bur. podkl. betén alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2 0,100 m3 89,60 8,96
2 965081812 Buranie dlaZieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2 0,100 m2 3,44 0,34
3 969011121 Vyburanie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 10,000 m 085 8,50
mm
4 971033341 Vybur. otvorov do 0,03 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 5,000 kus 3,26 16,30
cm
5 974031155 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 10 cm §. do 20 cm 14,000 m 5,08 7112
6 974031167 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 15 ¢m &, do 30 cm 7,000 m 6,88 48,16
7979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 1,666 t 7,96 13,26
8 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalSi 1 km 6,664 t 0,26 1,73
9 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 1,666 t 13,28 22,12
skladkach "O"-ostatny odpad
9 - OSTATNE KE)N?TRUKCIE APRACE spolu : 190,49 EUR 190,49
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 190,49 EUR 190,49
- _P;ACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorna kanalizacia
10 721100902 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100 11,000 kus 6,20 68,20
11 721140905 Opr. liat. potrubia, vsadenie odbocky do potrubia DN 100 2,000 kus 122,00 244,00
12 721140925 Opr. liat. potrubia, kratenie rir DN 100 2,000 kus 247 4,94
721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 110x2,2 7,000 m 13,80 96,60
14 721173203 Potrubie kanal. z PYC rir pripojovacie D 32x1.8 4,000 m 7,75 31,00
15 721173205 Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 2,000 m 9,30 18,60
16 721194103 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 32x1.8 2,000 kus 1,77 3,54
17 721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8 1,000 kus 1,90 1,90
18 721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 4,000 kus 3.11 12,44
19 721211203 Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 70 1,000 kus 33,50 33,50
20 721220801 Demontaz zapachovych uziverov DN 70 1,000 kus 3,00 3,00
21 7212741011 Privzdusiiovaci ventil HLI0ON (ECO) 2,000 kus 50,50 101,00
22 721290111 Skaska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 13,000 m 0,60 7,80
23 721290113 Skaska tesnosti kanalizacie vodou DN 250-300 13,000 m 1,19 15,47
24 721290822 Vndtrost. prem. vybir. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m 0,008 t 50,00 0,40
25 721300912 Opr. kanaliz. pre€istenie zvis. odpad. v 1 pod|. do DN 200 16,000 kus 9,50 152,00
26 721300922 Opr. kanaliz. pre¢istenie lezatych zvodov do DN 300 48,000 m 5,05 242,40
27 998721102 Presun hmét pre vnat. kanalizaciu v objektoch vysky do 12 m 0,112 t 18,20 2,04
721 - Vnutoma Eanalizacia spolu: 1 0}8,8_3 EUR 1038,83
722 - Vnitorny vodovod )
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Cast :ZTI ASTA spol.s r.o.
Fjor. Kod poloZky Popis polozky, s’tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo ' Mema Jednotkova Naklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2. 3 4, 5. 6. 7. 8.
28 722130211 Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 15 15,000 m 10,40 156,00
29 722130212 Potrubie vod. z ocel. nirok zavit. pozink. 11353 DN 20 3,000 m 10,40 31,20
30 722130801 Demontaz potrubia z ocel. rirok zavitovych DN do 25 10,000 m 1,64 16,40
31 722130831 DemontaZ nastenky 12,000 kus 1,07 12,84
32 722130902 Opr. vodov. ocel. potrubia zavit. vysekanie zavitu 4,000 kus 2,47 9,88
33 722130913 Opr. vodov. ocel. potrubia zavit. prerezanie rirky do DN 25 4,000 kus 0,71 2,84
34 722131917 Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie odbocky do potr. DN 65 4,000 sibor 67,50 270,00
35 7221811111 Ochrana potrubia izolaciou DN 16 15,000 m 0,84 12,60
36 7221811112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 3,000 m 1,19 3,57
37 722190401 Pripojky vod. ocel. nirky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15,000 kus 5,60 84,00
15
38 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 2,000 kus 1,98 3,96
39 722220111 Am. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2 6,000 kus 590 35,40
722220121 Am. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 7,000 par 11,90 83,30
1/2x150mm
41 722290226 Tlakové skasky vodov. potrubia zavitového do DN 50 18,000 m 1,21 21,78
42 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 18,000 m 0,76 13,68
43 722290822 Vnutrost. prem. vybir. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 0,024 t 50,00 1,20
12m
44 998722102 Presun hmoét pre vut. vodovod v objektoch vysky do 12 m 0,088 t 16,50 1,45
722 -_Vm]tom)" vod_ovo_d spolu : 760,10 EUB 760,10
725 - Zartadovacie predmety
45 725110814 Demontaz zachodov odsavacich alebo kombinovanych 5,000 stbor 4,45 22,25
46 725119307 Montaz zachodovym mis kombinovanych 6,000 stbor 29,00 174,00
47 642388060 Sanitam keramika WC kombi 6,000 kus 90,00 540,00
48 6423A9011 Sanitama keramika WC kombi - sedatko 6,000 kus 23,00 138,00
49 725210821 Demontaz umyvadiel bez vytokovych armatir 2,000 subor 347 6,94
50 725219201 Montaz umyvadie! keramickych na konzoly bez vyt.armatiry 1,000 subor 27,50 27,50
642181010 Umyvadlo biele 40 cm 1,000 kus 22,00 22,00
52 725219401 Montaz umyvadiel keramickych so zap. uzav. na skrutky 2,000 stbor 23,00 46,00
53 642151450 Umyvadlo biele 55cm 2,000 kus 38,00 76,00
54 725219601 Montaz stfpa keramic k umyvadiu 2,000 subor 2,99 598
55 642913900 Sanitama keramika polostlp 2,000 kus 29,00 58,00
56 725320821 Demontaz drezov dvojitych na konzolach 1,000 stbor 473 473
57 725329101 Montaz drezov dvojitych so zapach uzavierkou 1,000 subor 38,00 38,00
58 552310850 Drez z nerezu +sifén 1,000 kus 99,50 99,50
59 725339101 Montaz vyleviek keramic., liat, a i. hmoty bez vytok armat. a 2,000 subor 35,00 70,00
splach nadrze
60 642711000 Vylevka keramicka JIAK MIRA 2,000 kus 133,00 266,00
61 725530823 Demontaz elektr. zasob. ohrievacov vody tlakovych do 200 | 5,000 subor 8,05 40,25
65 725530824 Demontaz armatury zavitovej vmtilov nastennych rohovych 5,000 subor 8,05 40,25
62 725539101 MontaZ ohrievacov tlakovych do 501 5,000 subor 57,50 287,50
63 541322300 Tatarmat malolitrazny el.prepad.ohrieva¢ nad umyvadlo s 3,000 kus 111,00 333,00
batériou s objemom 10 |
64 541322340 Tatramat elektr. ohrievac vody 30 uzatvor. akumul. 2,000 kus 247,00 494,00
Tlacivo : ODIS B10 Strana2 z 3




Prehlad rozpoétovych nakiadov v EUR

Cast :ZTI ASTA spol.sr.0.
P'or. Kod polozky Popis polozky, s’tavebr}ého dielu, remesla Mn’oistvo ' Mema Jednotkova Naklady spo_lu
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2 3 4, 5. 6. 7. 8.
66 725590812 Vnutr. prem. vybur. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 1,022 t 45,00 45,99
12m
67 725819401 Montaz ventilov rohovych s pripojovacou rirkou G 1/2 6,000 subor 4,67 28,02
68 551012380 Ventil rohovy RVB0 1/2-3/8 6,000 kus 16,20 97,20
69 725829201 Montaz batérii umyv. a drez. ostatnych typov nast. chromov. 5,000 kus 7,25 36,25
70 551440040 Batéria umyvadlova jednopakova nastenna Usporny systém 5,000 kus 50,00 250,00
KLIK
71 725840850 Demontaz batérii sprchovych T1954 diferenc. do G 3/4 x 1 2,000 kus 3,90 7,80
72 725849201 Montaz batérii sprch. nasten. s peviou vyskou 1,000 kus 10,20 10,20
73 551449094 Batéria sprchova 1,000 kus 80,00 80,00
74 725859101 Montaz odpadovych ventilov do DN 32 2,000 kus 3,69 7,38
75 551612300 Ventil odpadovy umyvadiovy hibky 15 mm D32 s retiazkou a 2,000 kus 26,00 52,00
zétkou
725860811 Demontaz zapachovych uzavierok jednoduchych pre zar. 3,000 kus 0,35 1,05
predm.
77 725869101 Montaz zapach. uzavierok umyvadlovych D 40 4,000 kus 3,89 15,56
78 551612110 Uzévierka zapachova umyvadl. HL137/40 DN 40 4,000 kus 11,00 44,00
79 725869204 Montaz zapach. uzavierok drez. jednod. D 50 1,000 kus 4,02 4,02
80 551612010 GEBERIT drezovy odtok jednodielny DN 50 1,000 kus 19,60 19,60
82 551612350 Uzavierka zapachova prackova podomietkova HL404 WE 1,000 kus 27,50 27,50
DN40/50
81 725869322 Montaz zapach. uzavierok podomietkovych D40 1,000 kus 8,20 8,20
83 998725202 Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vySky do 12 35,247 % 0,30 10,57
m
- 725 - Zariadovacie predmety spolu 353524 EUR 938,44 2 596,80
- 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu ; 5334,17 EUR 2 737:37 ) ; M -
PRACE A DOEAVK;( ng spolu? 5334,17 EUR 273137 2 596,80
Zarozpodet celk;: §524,66 EUR B 2927,86 2 596,80
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Kryci list rozpoétu v

ASTA spol.s r.o.
Stavba : Rekonstrukcia a modemizacia zdravotného strediska v obci Zvolensk4 Slatina
Objekt :@2 gkonétrukcia strechy a zateplenie .
JKSO Miesto: SNP 370/19 Zvolenska Slatina Zmluva ¢ - Dia
Odberatel :  Obec Zvolenska Slatina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201  Zvolenska Slatina ICDPH :
Dodavatel: ASTA spol. s r.o. Viglad - _ICO _ 31585795 _ DIC: 2020475732
96202  Vigla$ , Zvolenska 603/90A IC DPH : SK2020475732
;roje;tan_t: ES Projekt s.r._o. Banska Bystrica ICO: 36010383 DIC: 2020463016

97401  Banska Bystrica, Cesta na Stadion 10 IC DPH ; SK2020463016
1M3 0P 42853 EUR zaM30OP ‘ 1™ 42853 EUR zaM
1M22P Q8BER zaM2ZP - -
: C1M2uP 12853ER zaM2UP | )
A | ZRN : konstrukcie, prace Specif. material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1| HSV: 11 164,90 | . _11 164,90 | 6 F_’réce n;d(:;s : r
2 | PSV: 1:793,61 5005,73 23799,34 7 | Murarske vypomoce
3 I M—CE: [ 746,64 i . B - _74E,64_ f; | Bez pevnej podlahy
4 | iné: I ! 9 |
5 | Sucet: | 26705,15 | 9 005,73. 35710,88 || 10 | a _Sl'léet riadkov 6az9:
C NUS - naklady umiestnenia staby D | ON - ostatné naklady :
11 | Zariadenie staveniska - . _1;5 ‘I. O_statné naklady uvedené v rozpotte
12 IPrevédzkové vplyvy 17 | InZinierska éinnost'_ o -
13 ‘ Stazené podmienky 18 | Projektové prace o |
14 ‘ 19
15 ‘ Sucet riadkov 1_1 az 1_4 :_ 20 Sucet riadkov 16 a2 19 :
RozpoCet ; Spracoval ; E I Celkové néklady :
. pro]'ek?aht, ;ozpoétér, cengr: R Stcet riadkov_5,10,1_5 ; 20: 35710,88
Détum: 22 | DPH 20 %z: 35710,88 714218
2 |
Pecatkes % setriadkov2iaz23: 42853,06
Podpis : F Odpocdet - pripocet
odberatel, obstaravatef : dodavatel, zhotovitel :
Déatum ; Datum : OI (Z/C / (
Peciatka : Peciatka ; A sutl.gvo'lg:sll;ﬂ ;0;./;;)1\
_ 96202 Viglaj -2-
Podbis - 1€0: 3} 9;1/1(? r 1:{’&%24/ .
odpis ; Podpis : (5 ‘L/VL\/L\/

Tlacivo : ODIS A10




Odberatel: Obec Zvolenska Slatina JKSO:
Dodéavatef: ASTA spol. s r.o. VigFas Détum :
Projektant . IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Spracoval :

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

Stavba : Rekon3trukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Objekt :S0-02 Rekon3trukcia strechy a zateplenie

ASTA spol.sr.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace material spolu () vNH
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 9834,49 983449 33,304 338,031
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1330,41 133041 0177 182,652
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11 164,90 11 164,90 33,482 520,683
PRACE A DODAVKY PSV
713 - 1zolacie tepelné 6 039,51 696,52 5342,99 36,551
71-1ZOLACIE 6 039,51 696,52 534299 36,551
762 - Konstrukcie tesarske 432392 1991,92 2332,00 6,259 158,071
764 - Kontrukcie klampiarske 977559 8 986,85 788,74 3,288 534,108
766 - Konstrukcie stolarske 641,35 99,35 542,00 0,037 7,010
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 22,30 22,30 2,058
76 - KONSTRUKCIE 14 763,16 11100,42 3662,74 9,584 701,247
783 - Natery 2996,67 2996,67 0,329 176,900
78 - DOKONCOVACIE PRACE 2996,67 2996,67 0,329 176,900
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 23799,34 14793,61 9005,73 9913 914,698
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze 746,64 746,64
PRACE A DODAVKY M spolu : 746,64 746,64
Za rozpocet celkom : 35710,88 26 705,15 900573 43,394 1435,382
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QOdberatel: Obec Zvolenska Slatina

Spracoval :

Dodévatel: ASTA spol. s r.0. Vigfas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Détum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :S0O-02 Rekonstrukcia strechy a zateplenie
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
ASTA spol.sr.o.
Ftor. Kod poloky Popis polozky, s’tavebr)ého dielu, remesla Mn’oislvo . Mema Jednotkova Néklad_)f spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2, 3. 4, 5. 6 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
622491306 Nater fasadny akrylatovy dvojnasobny + penetréacia 111,220 m2 6,95 772,98
625252425 Zateplovaci systtm POLYSTYREN bez povrchovej 54,600 m2 28,00 1528,80
tenkovrstvej omietky hr. 150 mm
625991209 Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.150 97,960 m2 42,00 4114,32
mm
625991529 Zatepl.vonk.stien om.such.zm. polystyrén EPS70 hr.150mm 7,860 m2 42,00 330,12
629451111 Vyrovnavacia vrstva MC $ir. do 15 cm 14,000 m 1,28 17,92
629451112 Vyrovnavacia vrstva MC 8ir. 15-30 cm 2,000 m 2,54 5,08
629991315 Soklovy profil zakladaci pre 15¢m hr. fasadne izol.dosky 13,100 m 8,95 117,25
629993521 Zatepl.vonk.ostenia Sirka do300mm om.su.zm. hr.30mm 8,400 m 9,80 82,32
631362021 Vystuz beténovych mazanin zo zvarovanych sieti Kari 0,600 t 1048,00 628,80
632451065 Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty 263,165 m2 8,50 2236,90
hr.do 5 cm
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 9834,49 EUR 9834,49
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
941941041 Montaz le3enia fahk. radového s podlahami §. do 1,2 mv. do 122,825 m2 1,28 157,22
10m
941941291 Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesiac pouZitia leSenia k pol. 245,650 m2 0,91 223,54
-1041
941941841 Demontaz leenia fahk. radového s podlahami . do 1,2 mv. 122,825 m2 0,63 77,38
do10m
962032641 Buranie muriva kominov nad strechou na maltu MC 2,820 m3 18,80 53,02
962042334 Buranie pilierov betdnovych 0,427 m3 60,80 25,96
979011111 Zvista doprava sute a vybir. hmét za prvé podlazie 12,559 t 7,68 96,45
979011121 Zvisla doprava sute a vyblr. hmét za kazdé dalSie podlazie 12,559 t 4,64 58,27
979081111 Odvoz sute a vybiranych hmdt na skladku do 1 km 12,569 t 7,96 99,97
979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalSi 1 km 50,236 t 0,26 13,06
979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vybaranych hmét do 10 12,559 t 6,68 83,89
m
979082121 Vnutrost. doprava sute a vybdranych hmédt kazdych dalSich 5 37,677 t 0,74 27,88
m
979131409 Poplatok za uloz.a zne$k.staveb.sute na vymedzenych 6,612 t 12,00 79,34
skladkach "O"-ostatny odpad
998991111 Presun hmét pre opravy v objektoch vy3ky do 25 m 33443 t 10,00 334,43
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 1330,41 EUR 133041
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11 164,90 EUR 11164,90
PRACEADODAVKYPSV . . -
71 - IZOLACIE
713 - 1zolacie tepelne
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-02 Rekonstrukcia strechy a zateplenie ASTA spol.sr.o.
P‘or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesla Mn'oistvo | Mema | Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
713141151 Montaz tep. izolacie striech, dvojvrstvova 264,865 m2 0,66 174,81
2831C0307 Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x70 mm 278,108 m3 9,00 2502,97
2831C0308 Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x80 mm 278,108 m3 9,50 2642,03
713191120 Izolécia tepelna podiah, stropov, striech vrchom, poloZenim 264,865 m2 1,69 447,62
PE félia
283233141 PE folia 304,595 m2 065 197,99
998713203 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 24 m 43,580 % 1,70 74,09
- 713 - 1zolacie tepelné spolu : 6039,51 EUR 696,52 5 342_,99
71 - 1IZOLACIE spolu : 6039,51 EUR - 69652 5342,99
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
762341210 Montaz debnenia striech rovnych z dosiek hrubych na zraz 400,000 m2 2,80 1120,00
605127110 Doska SM omietana 1 11,000 m3 212,00 2332,00
762342811 Demontaz latovania striech os. vzdial. do 22 cm 395,428 m2 0,63 249,12
762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov 10,000 m3 45,45 454,50
998762203 Presun hmot pre tesarske kondtr. v objektoch vySky do 24 m 41,556 % 4,05 168,30
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 432392 EUR 1991,92 2332,00
764 - Konstrukcie klampiarske
764311202 Klamp. PZ p!. zastreSenie hladké z tabur s lakoplast.upravou 400,000 m2 17,00 6 800,00
do 45 st.
764311832 Klamp. demont. zastresenia na hl. krytine1000 -45ST25-m2 395,428 m2 1,01 399,38
764333220 Klamp. PZ pl. lem. mrov lep. kryt. r§ 250 11,000 m 7.1 78,21
764348814 Klamp. demont. sneh. chytace -45ST 22,000 kus 0,50 11,00
764348921 Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytaée tyCové 45-ST 50,000 kus 10,53 526,50
764351837 Klamp. demont. hakov 45ST 52,000 kus 0,63 32,76
764352219 Montaz PZ Zlaby pododkvap.polkr-roh lisovany Z 40 dl 2 az 50,000 m 10,80 540,00
6m,valb strecha
553441703 Ztab klamp.PZ farbeny pododkvapovy, polkruhovy Z 40 52,000 m 4,82 250,64
553442753 Roh klamp.PZ farbeny pododkvapovy, polkruhovy 45°, atyp 2,000 kus 33,00 66,00
553442830 Celo klamp.PZ farbeny pododkvapové, polkruhové CL 40, 2,000 kus 0,89 1,78
lisované
553443730 Hak klamp.s prelisom polkruhovy HP40 farbeny 52,000 kus 2,36 122,72
764352821 Klamp. demont. Zfaby polkruhové rs 500-45ST 50,000 m 0,87 43,50
764359228 Montaz PZ pl.zfab kotlik lisovany konicky KL 3,000 kus 6,53 19,59
40/120-zvaranyilis pre rary d-120
553441832 Kotlik Zlabovy PZ farbeny lisovany KL 40/120 -zvarany 3,000 kus 10,10 30,30
764362811 Klamp. demont. stre$. okien hladké 45ST 2,000 kus 1,01 2,02
764391210 Klamp. PZ pl. lak. farbeny lidta zavetema r$ 250 16,000 m 6,57 105,12
764410270 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov r$ 500 2,000 m 10,71 21,42
764410850 Klamp. demont. parapetov r$ 330 2,000 m 0,87 1,74
764421240 Klamp. PZ pl. lak. farbeny oplechovanie rims r$ 250 14,000 m 71 99,54
764454213 Montaz PZ pl. riry odpadové kruhové ZR d-120 27,000 m 4,55 122,85
553443120 Zvodova rira PZ farbeny ZR d-120 28,000 m 8,60 240,80
553443820 Objimka lisovana "ODD" d-120 hrot 300 mm farbena 15,000 kus 2,60 39,00
764454223 Montaz PZ homé koleno KCS 120 d-120 6,000 kus 2,98 17,88
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Prehrad rozpoétovych nakladov v EUR

Tiacivo : ODIS B10

Objekt :50-02 Rekon3trukcia strechy a zateplenie ASTA spolsr.o.
P'or. Ked polozky Popis polozky, s'tavebr'\ého dielu, remesla Mn’oistvo | Mema Jednotkova Naklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
553442962 Koleno "S" PZ farbeny horné d-120 6,000 kus 6,25 37,50
764454803 Klamp. demont. nir odpadovych kruhovych d-150 27,000 m 0,76 20,52
998764203 Presun hmot pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 85,188 % 1,70 144,82
24m
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 9775,59 EUR 8 986,85 788,74
766 - Konstrukcie stolarske
766670101 Montaz stre3ného svetlika VLT vé.lemovania a dopinkov 2,000 kus 46,50 93,00
611405201 StreSny svetlik VLT z bezudrzbového polyuretanu 2,000 kus 271,00 542,00
vé.lemovania a doplnkov
998766203 Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vy3ky do 24 m 6,350 % 1,00 6,35
766 - Konstrukcie stolarske spolu : 641,35 EUR 99,35 542,00
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
767311810 Demontaz svetlikov so zasklenim 4,573 m2 4,82 22,04
998767203 Presun hmot pre kovové stav. dopink. konétr. v objektoch 0,220 % 1,20 0,26
vySky do 24 m
- 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 22,30 EUR 22,30
- 76 - KONSTRUKCIE spolu : 14763,16 EUR 11 100,42 3662,74
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
783782203 Natery tesarskych kontr. Lastanoxom Q (Bochemit 966,667 m2 3,10 2 996,67
QB-inovovana nahrada)
783 - Natery spolu : 2996,67 EUR 2996,67
- - - 78 -_DQKENCME PRACE spolu : 2996,67 EUR 2 9;6,67_ -
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 23799,34 EUR 14 793,61 9 005,73
B - 'PRACEADODAVKYM - o
M21 - 155 Elektromontaze
210000011 BLESKOZVOD ( vid poloZkovity rozpodet) 1,000 komplet 746,64 746,64
M21 - 155 Elektromontaze spolu : 746,64 EUR 746,64
PRACE A DODAVKY M spolu ; _7;6,6_4 EU_R . ) 746,64
Za rozpocet celkom : 35710,88 EUR 26 705,15 9 005,73
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Odberatef: Obec Zvolenska Slatina

Spracoval !

Dodévatel: ASTA spol. s r.o. Vigfa$ JKSO :
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Datum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizécia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :50-02 Rekonstrukcia strechy a zateplenie
Cast' :Bleskozvod
Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
ASTA spol.sr.o.
P’or. Ked polozky Popis polozky, s‘tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mema Jednotkova Naklady spolu
Lislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8,
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
210220001 Vedenie uzemnovacie na povrch FeZn do 120mm2, vratane 53,000 m 3,16 167,48
svoriek
3549000A00 Drét zvodovy FeZn D8 27,000 kg 2,28 61,56
210220104 Podpera vedenia na plehové strechy PV 23-24 38,000 ks 2,10 79,80
3549021A61 - podpera vedenia (FeZn) : PV 23 V, na plechové strechy, 38,000 kus 0,58 22,04
vytotena
210220106 Podpera vedenia do dreva a drevenych kon3trukcii PV04-06, 6,000 kus 1,80 10,80
PV 17-18
3549011A02 - podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 06, 3pic 6,000 kus 0,70 4,20
(300x20)mm
210220240 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 1,000 kus 3,65 3,65
(SJ,8K,80,8Z,ST,SR01-2)
3549040A05 Svorka pre uzemiiovacie tyée D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) 1,000 kus 1,30 1,30
210220243 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 12,000 kus 2,62 31,44
3549040A20 Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prilozkou (2xM8) 12,000 kus 0,48 576
210220246 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 2,000 kus 3,65 7,30
(SJ,5K,S0,8Z,ST,SR01-2)
3549040A34 Svorka Zlabova (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapovych 2,000 kus 1,03 2,06
Z[abov (4xM8)
210220247 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 1,000 kus 3,65 3,65
(8J4,8K,80,82,ST,SR01-2)
3549040A36 Svorka ska$obna (FeZn) : SZ (4xM8) 1,000 kus 1,23 1,23
210220372 Uholnik ochranny s drziakmi do muriva 1,000 kus 9,05 9,05
3549060A01 Uholnik ochranny (FeZn) : OU 1,7 (1,7m) 1,000 kus 4,53 4,53
3549060A10 - drziak ochranného uholnika (FeZn) : DU-Z a DOU vr.1 2,000 kus 1,17 2,34
(D8x80-+vrut 100)mm
3549060A18 - drziak ochranného uholnika (FeZn) : DOU, $pic (180mm) 2,000 kus 1,27 2,54
210220401 Stitok na oznagenie zvodu 2,000 kus 1,86 372
3549071A01 Stitok oznadovaci (FeZn) 2,000 kus 0,47 0,94
210964202 Demontaz bleskozv.vedenia 53,000 ks 1,15 60,95
210968103 Demontaz svorky SZ, SJ 2,000 kus 0,80 1,60
210968104 Demontaz svorky SS, SO 24,000 kus 0,60 14,40
210968111 Demontaz podpier PVQ1 6,000 kus 0,60 3,60
210220565 Zistenie satvu zariadenia ochrany pred (iderom blesku 1,000 zvod 26,00 26,00
210220567 Kontrola zvodovych vodiéov, vykonanie kantroly podpier 53,000 m 1,90 100,70
210220588 Kontrola skrutiek, podpier, drZiakov a svoriek bleskozvodu 60,000 kus 1,90 114,00
M21 - 155 Elektromontaze spolu : 746,64 EUR 638,14 108,50
o PRACE A DODAVKY M spolu ; 746,64 EUR 638,14 108,50
. : _Za ;ozpcget celkom ; ;4(;64 EE? - : 638,_14 o _108,56
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Kryci list rozpodtu v

ASTA spol.sr.o.

Objekt :SO-03 Rekonstrukcia vonkajej kanalizacie

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina

JKSO ! Miesto: SNP 370/19 Zvolenska Slatina Zmluva ¢. Dda:
Odberatel :  Obec Zvolenska Slatina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201  Zvolenska Slatina IC DPH :
Dodavatel: ASTA spol. sr.0. Vigla$ ICO: 31585795 DIC: 2020475732
96202  Vigla§ , Zvolenska 603/90A IC DPH : SK2020475732
;oje_kta_nt: {DOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica ICO: 36010383 DIC: 2020463016
97401  Banska Bystrica , Cesta na Stadion 10 IC DPH ; SK2020463016
1M3 0P 14297 EUR za M3OP 1™ 14297 EUR zaM
o 1M22P 14207 EUR zaM2ZP o -
1M2 UP 14297 EUR zaM2UP |
A ‘ ZRN ‘ konstrukcie, prace $pecif. material | spolu ZRN B ‘ IN - individuélne naklady
1| HSV: ‘ 794671 385165 | 1179836 || 6 ‘ Prace nadtas I
2 Psv: ‘ 16,05 J: 11605 | 7 ‘ Murérske vypomoce
3 ! MCE: | | 8 iBez pevnej podiahy
_4.!_"]; S [ | N—— | _9_ L
5 Sucet 8 062,76 3 851,65 1191441 [ 10 | @t ri&ov_szi 9_: l
c NUS - naklady umiestnenia staby D | ON - ostatné naklady :
? - Z_ariaganie; s?a\;eniska_ o o 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska éinnost'_ b -
13 -St'aiené podmienky 18 | Projektové prace I
_14 I o 19 -
15 | Stcet riadkov 11 az 14 ; 20 - Sﬁéetradkov 16az19:
Rozpocet ; Spracoval : E Celkové néklady ;
projektant, rozpodtér, cenér ; 21 Sucet riadkov 5,10,15a 20 ; 11914,41
Détum ; 22 | DPH 20 %z: 11.914,41 2382,88
23 - I
Pociatka; 24 Stiget riadkov 21 a2 23 1429720
Podpis : F ‘ Odpocet - pripocet
odberatef, obstaravafel : dodavatel, zhotovitel :
Détum : Datum : f( ’ 7/0! (/
pesitta posita NBIQ et oo,
96202 Vigal -2. '
Podpis : Podpis : WIWWWBKMM@TV Lrtm/]

Tlacivo : ODIS A10




Odberatef: Obec Zvolenska Slatina
Dodévatef: ASTA spol. s r.o. VigFas
Projektant: IDOS Projekt s.r.o. Banské Bystrica

JKSO:
Détum :
Spracoval :

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

Stavba : Rekon3trukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Objekt :50-03 Rekonstrukcia vonkajSej kanalizacie

ASTA spolsr.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konsfrukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace malerigl spolu (t) vNH
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE 3934,80 391048 24,32 0,031 545,438
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 506,40 506,40 14,482 9,272
5 - KOMUNIKACIE 397,30 397,30 6,761 5,028
8 - RUROVE VEDENIA 637445 254712 3827,33 15,409 635,532
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 585,41 585,41 50,389
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11798,36 7946,71 385165 36,682 1245,659
RACE A DODAVKY PSV
721 - Vnitoma kanalizacia 116,05 116,05 0,022 3,519
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE 116,05 116,05 0,022 3,519
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 116,05 116,05 0,022 3,519
Zarozpocet celkom : 11914,41 8062,76 3851,65 36,704 1249,178
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Odberatel : Obec Zvolenska Slatina Spracoval :
Dodévatel: ASTA spol. s r.o. Viglas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Détum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina

Objekt :50-03 Rekonstrukcia vonkajej kanalizacie

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

ASTA spol.s r.o.
P'or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn‘oistvo . Meméa Jednotkova Naklady spolu
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 10 cm, 22,800 m2 3,62 82,54
do 200 m2
2 113151114 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 5 cm, 8. do 75 cm alebo do 22,800 m2 6,60 150,48
500m2
3 115101010 Cerpanie vody na dopravnd vyku do 10m, do 600 l/min. 68,000 hod 2,01 136,68
4 130901121 Buranie konstrukcii muriva betonového 3,100 m3 147,75 458,03
131301101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 4 do 100 m3 54,000 m3 8,55 461,70
6 131301109 Priplatok za lepivost hominy tr.4 27,000 m3 0,99 26,73
7 131311101 Hibenie jam v homine 4 ruéne 4,000 m3 24,38 97,52
8 132301101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 24,000 m3 25,88 621,12
9 132301109 Priplatok za lepivost hominy tr.4 v ryhach $. do 60 cm 12,000 m3 2,63 31,56
10 132311101 Hlbenie ryh Sirka do 60 cm v homine 4 ruéne 14,100 m3 28,13 396,63
11 151101101 Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZné hl. do 2 127,000 m2 2,33 29591
m
12 151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 127,000 m2 0,44 55,88
m
13 161101501 Zvislé premiestnenie vykopu nosenim hom. fr. 14 vyska 3 m 48,100 m3 9,85 473,79
14 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. tr. 14 33,300 m3 2,25 74,93
15 162401152 Vodorovné premiestnenie vykopu v hom. tr. 5-7 do 2000 m 6,412 m3 2,87 18,40
16 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 39,712 m3 0,53 21,05
17 171209002 Poplatok za skladovanie-zemina, kamenivo (17 05) ostatné 49,950 t 0,15 749
. 174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo 28,500 m3 197 56,15
objektov do 100 m3
19 175101101 Obsyp potrubia s prehodenim sypaniny 6,400 m3 8,18 52,35
20 175101202 Obsyp objektu s prehodenim sypaniny 29,700 m3 12,68 376,60
21 181301101 Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm 22,300 m2 0,67 14,94
22 005724200 Travové semeno 4,000 kg 6,08 24,32
1 - ZEMNE PRACE spolu : 3934,80 EUR 391048 24,32
4 -VODOR(;VNE KONSTRUKCIE o : _
23 451573111 LéZko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z piesku a Strkopiesku 4,500 m3 40,00 180,00
24 452311121 Podkladné dosky z betonu tr. C8/10 v otv. vyk. pod potrubie 2,000 m3 135,00 270,00
25 452318510 Zaistovaci prah z betonu s patkami alebo bez patiek 0,400 m3 141,00 56,40
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 506,40 EUR 506,40
5. KOMUNIKACIE - o
26 566901111 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom tazenym 2,300 m3 29,00 66,70
alebo Strkopieskom
27 572952121 Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betonom hr. 5 22,800 m2 14,50 330,60
-7cm
- 5- KOMUNIKACIE spolu ; 397,30 EUR 397,30
- ? RUROVE VEDENIA .
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Prehrad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :50-03 RekonStrukcia vonkajSej kanalizacie ASTA spolsr.o.
P‘or. Kéd polozky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mnﬁoistvo . Memna Jednotkova ~ Naklady spolu
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
28 871313121 Montaz potrubia z kanaliz. rur tvr, PVC otv. vyk. DN150 26,000 m 0,52 13,52
29 286105250 Rurka PVC odpadova rovna d110x3,2/ 1 m SN4 21,860 ks 2,93 64,05
30 286108550 Rurka PVC odpadové hrdlova d 160x4,0x1000 6,558 kus 9,20 60,33
31 871353121 Montaz potrubia z kanaliz. rir tvr. PVC otv. vyk. DN200 32,000 m 0,60 19,20
32 286110250 Rirka PVC kanalizatna spoj gum. knizkom 200x5,9x1000 32,000 kus 15,80 505,60
33 891491221 Tlakova skuska vodov. potrubia DN 150-200 58,000 m 0,60 34,80
34 894411111 Zhotovenie 3achiet z bet. dielcov, dno betén C25/30 na 4,000 kus 389,00 1556,00
potrubi DN 200
35 894421111 Osadenie prefa Sachiet do 4 t 1,000 kus 265,00 265,00
36 2866112246 Zumpa plastova obdiznikového padorysu pre obeténovanie 1,010 kus 2210,00 2232,10
2000x5000x2000 200001 Plastprodukt
37 894502101 Debnenie stien Sachiet pravouhlych jednostranné 29,000 m2 10,60 307,40
38 895941111 Zhotovenie vpusti uliénej z bet. dielcov typ UV-50 normalny 1,000 kus 37,50 37,50
) 592238230 Vpust uliéna beténova 1,000 kus 98,00 98,00
40 899102111 Osadenie poklopov liatinovych, ocel. s ramom do 100 kg 4,000 kus 5,00 20,00
41 552434441 Poklop vstupny Sachtovy D600 B 125KN 4,000 kus 108,00 432,00
42 899202111 Osadenie mrezZi liatinovych s ramom do 100 kg 1,000 kus 5,00 5,00
43 552422150 MreZa kanalova s ramom 300x500 1,000 kus 115,00 115,00
44 899623181 Obeténovanie Zumpy bet.vodostavebn. hr.150 mm 1,500 m3 135,00 202,50
45 899911111 Osadenie ocel. objimky na potrubi DN 100 do 5 kg 3,000 ks 5,40 16,20
46 899912103 Montaz ocefovych chraniCiek D273*10 3,500 m 20,00 70,00
47 142260950 Rurky ocel. bezo3vé 11353.0d 273 mm hr.steny 7,0 mm 3,500 m 91,50 320,25
- 8 - RUROVE VEDENIA spolu ; 6374,45 EUR 254712 3827,33
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
48 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 14,106 t 5,00 70,53
skladkach "O"-ostatny odpad
49 998276101 Presun hmot pre potrubie z rir plast. a sklolam. v otv. vyk. 34,325 t 15,00 514,88
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 585,41 EUR 58541
- - PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11798,36 EUR . 7 946:71 3 85_1,65
PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorné kanalizicia
50 721171809 Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 25,000 m 1,07 26,75
51 721242115 Lapace streSnych spavenin liatinové DN 100 1,000 kus 47,00 47,00
52 721274103 Ventiladna hlavica stre3na plastova DN100 HUL810 1,000 kus 42,30 42,30
- - - - 721- Vnﬂiomé k_analizécia spolu : 116,05 EUR 116,05
- 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu ; 116,05 EUR 116,05
o - PRACE; D_ODA\7KY_PSV S[;)Iu : 116,05 EUR o _116,05 -
Za rozpodéet celkom : 11914,41 EUR 8 062,76 3851,65
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Kryci list rozpoétu v

ASTA spol.sr.o.

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina

Objekt :SO-04 Bezbariérovy vstup

Zmluva €. Dia:

JKSO ! Miesto:  SNP 370/19 Zvolenska Statina
Odberatel:  Obec Zvolenska Slatina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201 Zvolenska Slatina ICDPH :
Dodavatel :  ASTA spol. s r.0. Vigla$ ICO: 31585795 DIC: 2020475732
96202  Vigla$ , Zvolenska 603/90A IC DPH : SK2020475732
Projektant :  IDOS Projekt s.r.0. Banské Bystrica_ - ICO: 36010383 DIC: 2(;20463016 o
97401  Banska Bystrica , Cesta na tadion 10 IC DPH : SK2020463016
1M30P 412EUR zaM30P | 1™ 412 EUR zaM
il 1M22P H2ER zaM2zP |
1M2UP M2EUR zaM2UP |
A | ZRN konstrukcie, prace _ Specif. material spolu ZRN B IN - individuélne naklady
1 ‘ HSV : | 48,27 | 4_8,27_ ) 6_ Prace n;é;s
2 PSv : 175,01 119,69_ |_ 294,70 7 | Murarske vypomoce o
3 MCE: - - —| - _8_ Bez pevnej podiahy
Z iné: 9 - -
5 | Slcet : 223,28 | 119,69 342,97 10_. B Slcet riadk;véaig:
C| NUS - naklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady :
1" ; Zariadenie staveniska | 16 Ostatné naklady uvedené v roz_po(:te .
12 | Prevadzkové vplyvy 17 - InZinierska cinnost
13 -St'aiené;ogmi;ky I 1—8_?ojektové prace
14h | 19- - _—|__ .
15 - _Saéet riadkov 11 az 14 20 i S_L'Jéet riadkov 16 az 19 ;
Rozpotet : Spracoval ; E Celkové naklady :
_projektant, rozpoctar, c;enér: 2 Sudet riadkov 5,10,15a 20 : 342,97
Détum : ? DPH 20 %z: 342,97- 68,59
3 )
Peciatka: 24 Stcet riadkov 21 a7 23 411,56
Podpis : F  Odpoget - pripoCet
odberatel, obstaravatef ; dodavatel, zhotovitefl :
Datum : Datum :
Peciatka : PeCiatka :
Podpis : Podpis :

Tlacivo : ODIS A10




Odberalel: Obec Zvolenska Slatina JKSO:
Dodévatef: ASTA spol. s r.o. Vigfas Détum :
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Spracoval :

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Objekt :SO-04 Bezbariérovy vstup

ASTA spol.sr.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukeie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a préace material spolu (t) vNH

PRACE A DODAVKY HSV
2-ZAKLADY 12,38 12,38 0,743
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 16,10 16,10 0,187 0,804
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1979 19,79 0,035 2,065
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 48,27 48,27 0,222 361

PRACE A DODAVKY PSV
766 - Kontrukcie stolarske 29,24 1244 16,80 1,134
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné 29,95 15,99 13,96 0,000 0,702
76 - KONSTRUKCIE 59,19 28,43 30,76 0,000 1,836
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 226,34 137,41 88,93 0,183 8,952
77 - PODLARY 226,34 137,41 88,93 0,183 8,952
783 - Natery 9,17 9,17 0,000 0,586
78 - DOKONCOVACIE PRACE 9,17 9,17 0,000 0,586
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 294,70 175,01 119,69 0,184 11,373
Zarozpocet celkom ; 342,97 223,28 119,69 0,406 14,985
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Odberatef : Obec Zvolenska Slatina

Spracoval ;

Dodévatef : ASTA spol. s r.o. Viglas JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Datum :
Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :S0-04 Bezbariérovy vstup
Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
ASTA spol.sr.o.
Ffor. Kod polozky Popis polozky, s’tavebr]ého dielu, remesla Mn’oistvo | Mema | Jednotkova Naklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1, 2. 3 4, 5. 6. 7, 8.
PRACE A DODAVKY HSV
2.-ZAKLADY
1 262601171 Vrty pre injektaz klad. povrch. priem. 13-56 mm hl. 0-10 m 0,450 m 27,50 12,38
hom. 6
- - 2 - ZAKLADY spolu ; 12,38 EUR 12,38
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
2 632401925 Priplatok k poterom za sklon do 30 st. hr. 5 cm 1,620 m2 044 0,71
3 632451065 Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty 1,620 m2 9,50 15,39
hr.do 5cm
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLﬂ VYPLNE spolu ; - 16,_10 EUR 16,10
) 9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
4 952901110 Vyéistenie podkladu pod podlahy 6,270 m2 1,10 6,90
5 953943111 Osadenie ostat. vyrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v 3,000 kus 2,67 8,01
murive bez dod.
6 998991111 Presun hmot pre opravy v objektoch vySky do 25 m 0,222 t 22,00 4,88
B ~ 9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 19,79 EUR 19,79
B PBAEA IMKY HSV spolu ; 48,27 EUR 48,27
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
766 - KonsStrukcie stolarske
7 766211400 MontaZ madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa dielCich §. do 3,000 m 4,09 12,27
150mm
8 6119A0100 Madlo drevené DB 3,000 m 5,60 16,80
998766201 Presun hmot pre kon3tr. stolarske v objektoch vySky do 6 m 0291 % 0,60 0,17
- 766 - Konstrukcie stolarske spolu : 29,24 EUR 12,44 16,80
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné ) - )
10 767165120 Montaz zabradlia rovného madiel z rirok zvaranim 3,000 m 525 15,75
11 5530 Madilo z profilovanej ocele 4,986 kg 2,80 13,96
12 998767201 Presun hmot pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch 0,297 % 0,80 0,24
vySky do6 m
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 29,95 EUR 15,99 - 13,96
- 76 - KONSTRUKCIE spolu : 59,19 EUR 28,43 30,76
- 77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
13 771474113 Montaz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm 9,050 m 249 22,53
14 771575101 Montaz podlah z dlazdic keram. reZ. hlad. do tmelu 6,270 m2 17,00 106,59
15 597630100 Dlazba GRES protidmykova 8,390 m2 10,60 88,93
16 998771201 Presun hmoét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6 m 2,181 % 3,80 8,29
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu : 226,34 EUR 137,41 88,93
77 - PODLAHY spolu : 226,34 EUR 137,41 88,93
78 - DOKONCOVACIE PRACE
Tlacivo : ODIS B10 Strana 1 z 2




Prehf'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Objekt :50-04 Bezbariérovy vstup ASTA spol.s ro.
P'or. Kod polozky Popis poloZky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mema4 Jednotkova Naklady spolu |
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka

1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
783 - Nétery
17 783225600 Natery kov. stav. dopink. kon3tr. syntet. 2x email 0,500 m2 4,07 2,04
18 783226100 Natery kov. stav. dopink. konétr. syntet. zakladné 0,500 m2 1,95 0,98
19 783671102 Natery stolar. vyrobkov polyuretanové 2x lakovanie 1,000 m2 6,15 6,15
- - 7& Natery spolu : 9,17 EUR 9,17
78- D_OI@QVAERAE spolu: 9,17 EUR 9,17
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 294,70 EUR 175,01 119,69
Za rozpogcgm : 342,97 EUR 223,28 - 1_1 9,69
Tlativo : ODIS B10 Strana 2 z 2




Kryci list rozpoctu v

ASTA spol.s r.o.
Stavba : Rekon$trukcia @ modemizécia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych - o
JKSO ! o Mgo . SNP 37019 Zvolenska Slatina Zmluva &. Dria i
Odberatel :  Obec Zvolenska Satina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201  Zvolenska Slatina IC DPH;
Dodavatel:  ASTA spol. s r.0. Viglas ICO: 31585795 DIC: 2020475732
96202  Vigla§, Zvolenska 603/90A IC DPH : SK2020475732
Projektant :  IDOS Projekt s.r.0. Ba;ské_Bystrica ICO: 36010383 DIC: 20204&301_6_ B
97401  Banské& Bystrica, Cesta na $tadion 10 IC DPH : SK2020463016
1M30P 57517 EUR za M3 OP 1™ 57517 EUR zaM
1M2ZP 57517 EUR zaM2ZP B
1M2UP 57517 EUR za M2UP ) B
A | ZRN | konstrukcie, prace Specif. material spolu ZRN B _ IN - individuélne néklady
1 HSV ! | 277244 : 156,59 _2 9&),03 [ 6 | Préce_nadéas . :
2 : PSV: | 6 248,97 i 6 535,96 | 12 784,93 7 I Murérske_v;po&oc_e |
3 | MCE : - 3221698 | | 3221698 | 8 Bez_ pevnej podw -
4“ iné : I i Qli
5 | Stcet : ‘ 41 238,39 - 66&,5; | 47 930,94 16 ;_ . Stcet riadkov 6 a2 9 :
C NUS - néklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady :
11 iZariadenie staveniska 1 o Ei | &atnzmklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkové vplyvy - ;7 | Iniinie_rsk; (“:innost;
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace )
14 I B 19
15 | Sudet riadkov 11 az 14? B 20 Sucet riadkov 16 az 19 :
Rozpocet : Spracoval | E Celkové naklady :
projektant, rozpoCtar, cenar : 21 | Sucet riadkov 5,10,?a£):_ T Z 9_30,94
Détum: 2 OPH 20 %z: 4793094 958619
23 :
Pediatka: 24 Sitetriadov2i a2 23 57517,13
Podpis ; F | Odpocet - pripoet
odberatef, obstaravatef ! dodévatel, zhotovitefl :
Détum : Détum : 1¢ / Lo / f/
Peciatka : Peciatka ; As‘:tl.%;ﬁ%‘ia:s&?;b,\ a5
, 5795, 1 DPH: $K.2020475732
Podpis : Podpis ﬁw P e,
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Odberatel: Obec Zvolenska Slatina
Dodavatel: ASTA spol. s r.0. Vigfas
Projektant :  IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica

JKSO:
Déatum :
Spracoval :

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska

Objekt :S0-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych

ASTA spol.s r.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena KonSirukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace material spolu (f) vNH
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE 338,18 338,18 34,918
2 - ZAKLADY 488,84 488,84 11,590 5,528
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 107,07 107,07 1,759 2,772
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 9,68 9,68 0,445 0,132
5 - KOMUNIKACIE 229,48 116,60 112,86 2,589 8,558
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 642,04 642,04 4,282 36,897
J- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1113,76 1070,03 4373 14,062 80,413
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 2929,03 2772,44 156,59 34,728 169,218
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izol4cie proti vode a vihkosti 127,41 70,21 57,20 0,080 2,773
712 - Povlakové krytiny 91,88 10,76 81,12 0,093 0,840
713 - Izolécie tepelné 296,80 151,16 145,64 0,376 12,996
71-1ZOLACIE 516,09 232,13 283,96 0,548 16,609
762 - Konstrukcie tesarske 822,39 615,01 207,38 0,588 24,708
763 - Konstrukcie - drevostavby 1030,68 1030,68 0,646 42,229
764 - Konstrukcie klampiarske 970,75 747,54 223,21 0,256 44,902
765 - Krytiny tvrdé 248,74 248,74 0,007 2,120
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 8 643,67 292875 571492 0,568 87,964
76 - KONSTRUKCIE 11716,23 5 570,72 6 145,51 2,064 201,923
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 275,57 169,08 106,49 0,222 10,899
77 - PODLAHY 275,57 169,08 106,49 0,222 10,899
783 - Natery 233,59 233,59 0,026 13,790
784 - Malby 43,45 43,45 0,007 3,053
78 - DOKONCOVACIE PRACE 277,04 277,04 0,033 16,842
PRACE A DODAVKY PSV spolu ; 12784,93 6248,97 6 535,96 2,867 246,273
PRACE A DODAVKY M
M33 - 162 Montaz dopravnych zariadeni, skla 32 216,98 32216,98 1890,598
PRACE A DODAVKY M spolu : 32216,98 32216,98 1890,598
Za rozpocet celkom : 47 930,94 41238,39 6 692,55 37,595 2 306,089
Tlacivo : ODIS B41 Strana1 z 1




Odberatel : Obec Zvolenska Slatina

Spracoval ;

Dodévatel : ASTA spol. s r.0. Vigfa$ JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Détum :
Stavba : Rekons$trukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych
Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR
ASTA spolsr.o.
P'or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn.oistvo ' Mema Jednotkova Néklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1130901121 Buranie kon3trukeii muriva beténového 0,482 m3 177,30 85,46
2 131301109 Priplatok za lepivost hominy tr.4 5145 m3 1,19 6,12
3 131311101 Hlbenie jam v homine 4 ruéne 5,145 m3 29,25 150,49
4 132301109 Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach §. do 60 cm 1,642 m3 3,15 517
5 132311101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v homine 4 ruéne 1,642 m3 33,75 55,42
6 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m hom. tr. 14 6,787 m3 4,01 27,22
171201201 Ulozenie sypaniny na skladku 6,787 m3 0,64 4,34
8 181101102 Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 14 so zhutnenim 11,000 m2 0,36 3,96
1 - ZEMNE PRACE spolu : 338,18 EUR - 88 00
2-ZAKLADY
9 271571111 Vankas$ pod zaklady zo Strkopiesku triedeného 0,678 m3 31,60 21,42
10 274313511 Zakladové pasy z betonu prostého tr. C12/15 1,362 m3 87,20 118,77
11 274351215 Debnenie zakladovych pasov zhotovenie 2,336 m2 6,04 14,11
12 274351216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie 2,336 m2 1,28 2,99
13 275321311 Z&kladové patky zo Zelezobetonu tr. C16/20 2,862 m3 90,40 260,53
14 275351215 Debnenie zakladovych pétiek zhotovenie 1,320 m2 6,04 797
15 275351216 Debnenie zakladovych pétiek odstranenie 1,320 m2 1,28 1,69
16 275362021 Vystuz zakladovych pétiek zo zvarovanych sieti KARI 0,059 t 1.040,00 61,36
2 - ZAKLADY spolu ; 488,84 EUR 488,84
) 3-2VISLE AKOMPLETNE KONSTRUKCEE
T 311272201 Murivo nosné z bet.tvdmic PREMAC DT20 hr.200mm s 0,760 m3 123,20 93,63
vypliiou C16/20
18 311361721 Vystuz nadzakladovych mirov nosnych 10425 0,012 t 1120,00 13.44
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu ; 107,07 EUR 107,07
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE B
19 451579777 Priplatok za kazdy dalsi 1 cm hriibky podkladu z kameniva 22,000 m2 0,44 9,68
nad 10 cm
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 9,68 EUR 9,68
5-KOMUNIKACIE
20 596211120 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 50 11,000 m2 10,60 116,60
m2
21 592450026 Dlazba zamkova hr.6 cm 11,880 m2 9,50 112,86
5 - KOMUNIKACIE spolu ; 229,46 EUR 116,60 112,86
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
22 612425931 Omietka vnut. ostenia oken., dver. vap. Stukovou 13,435 m2 10,32 138,65
23 612474112 Omietka vnilt. stien zo such.zm. Stukova-+cem. prednastrek 3,500 m2 7,80 27,30
Baumit
24 622465112 Vonk. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mramorové 3,400 m2 22,00 74,80
zma strednozmné
Tlaéivo : ODIS B10 Strana 1z 6




Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR
Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych ASTA spol.s r.o.
P'or. Kod polozky Popis polozky, s‘tavebr‘mého dielu, remesla Mn‘ozstvo | Mema Jednotkova Néﬂady_spol_u -
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8
25 622473025 Omietka vonk.stien jadrova cementova zo such zm 3,400 m2 9,25 3145
26 622491306 Nater fasadny akrylatovy dvojnasobny + penetracia 5,800 m2 6,95 40,31
27 629451111 Vyrovnavacia vrstva MC 3ir. do 15 cm 7,650 m 1,28 9,79
28 631313611 Mazanina z betonu prostého tr, C16/20 hr. 8-12 cm 0,850 m3 98,00 83,30
29 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie 0,750 m2 4,20 315
30 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie 0,750 m2 1,78 1,34
31 631571003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 speviiujuceho 0,150 m3 22,00 3,30
32 632451135 Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladeny hr. do 7,900 m2 7,90 62,41
4cm
33 634601111 Dilatacné Skary v mazan. hr. do 10 cm §. do 1 cm z piesku a 1,000 m 1,04 1,04
asfaltu
34 641991721 Osadenie ramov okien z plastov do 4 m2 s montaznou 6,000 kus 22,00 132,00
penou
~ 642992610 Osadenie dvemych zarubni z plastov do 2,5 m2 s 1,000 kus 12,30 12,30
montazZnou penou
36 648991111 Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmot §. do 20 cm 6,920 m 3,02 20,90
6- UPB&Y_PC_)VRCHOV, PODLAHY, \{YPLNE spolu : 642,04 EUR 642,04
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
37 917762111 Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého s oporou 7,000 m 7,50 52,50
do l6zka z betonu
38 592174510 Obrubnik chodnikovy ABO 2-15 100x15x25 7,350 kus 595 43,73
39 918101111 Lézko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C12/15 0,140 m3 105,00 14,70
40 919735112 Rezanie stavajliceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 14,025 m 5,64 79,10
10cm
41 941941041 Montéz leSenia lahk. radového s podlahami §. do 1,2 mv. do 66,750 m2 1,28 85,44
10m
42 941941291 Priplatok za prvy a kazdy dalSi mesiac pouZitia leSenia k pol. 66,750 m2 0,91 60,74
-1041
43 941941841 Demontaz le3enia fahk. radového s podlahami §. do 1,2 mv. 66,750 m2 0,63 42,05
do10m
44 941955001 LeSenie fahké prac. pomocné vys. podlahy do 1,2 m 16,540 m2 1,72 28,45
45 952901111 Vycistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vySke 12,240 m2 1,74 21,30
podlaZia do 4 m
46 953943113 Osadenie ostat. vyrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v 1,000 kus 3,85 385
murive bez dod.
47 953991101 Dodavka a osad.kotiev UPAT EXA M12/10 22,000 kus 448 98,56
48 965042141 Bur. podkl. betdn alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 2,460 m3 65,60 161,38
49 968071112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 1,000 kus 0,35 0,35
50 968072355 Vyburanie kov. okennych ramov zdvojenych do 2 m2 1,500 m2 6,40 9,60
51 971033651 Vybir. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 0,480 m3 28,80 13,82
52 973031325 Vysek. kapies v murive z tehél do 0,10 m2 hi. do 30 cm 1,000 kus 644 644
53 976085311 Vybiranie kanaliz. ramov s poklopmi alebo mrezami do 0,60 1,000 kus 2,13 2,13
m2
54 979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 0,988 t 7,68 7,59
55 979081111 Qdvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 7,595 t 7,96 60,46
56 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 30,380 t 0,26 790
57 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vybaranych hmét do 10 7,595 t 6,68 50,73
m
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych ASTA spol.sr.o.
Ffor. Kod polozky Popis polozky, s’tavebr)ého dielu, remesla Mn’oistvo | Mema Jednotkova Naklady spotu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8.
58 979082121 Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalsich 5 22,785 t 0,01 0,23
m
59 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 7,505 t 12,00 90,06
skladkach "O"-ostatny odpad
60 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 6,787 m3 1,20 8.14
61 998011002 Presun hmot pre budovy murované vysky do 12 m 25,078 t 6,56 164,51
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 1113,76 El!R - 1 070,03 43,73
- PRACE A DODAVKY HSV spolu : 2929,03 EUR 2772,44 156,59
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
711 - lzolacie proti vode a vihkosti
62 711111001 Zhotovenie izolacie proti vinkosti za studena vodor. naterom 9,914 m2 0,18 1,78
asfalt. penetr.
° 711112001 Zhotovenie izol4cie proti vihkosti za studena zvisl. naterom 2,828 m2 0,48 1,36
asfalt. penetr.
64 111631500 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy 0,004 t 1325,00 530
65 711141559 Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. 9,914 m2 1,81 17,94
66 711142559 Zhotovenie izolacie proti vinkosti pritavenim NAIP zvisla 2,828 m2 2,84 8,03
67 628311100 Pés tazky asfaltovy IPA 400/H 15,000 m2 346 51,90
68 711451010 Zhotovenie izolcie proti ropnym produktom vodor. naterom 4,060 m2 8,25 33,50
+montaz
69 711452010 Zhotovenie izolacie proti ropnym produktom zvisla naterom 0,427 m?2 9,10 3,89
70 998711202 Presun hmoét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 12 1,237 % 3,00 N
m
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti spolu : 127,41 EUR 70,21 57,20
712 - Povlakové krytiny - - )
71 712431101 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° poloZenim AIP na 20,000 m2 0,10 2,00
sucho
72 628311100 Pas tazky asfaltovy IPA 400/H 23,000 m2 3,46 79,58
/3 712491587 Pribitie povl. krytiny striech do 30° klincami 20,000 m2 0,30 6,00
74 314110100 Klinec do krytiny 022812 2/20 0,800 kg 1,93 1,54
75 998712202 Presun hmot pre izolacie povlakové v objektoch vySky do 12 0,891 % 3,10 2,76
m
712 - Povlakové krytiny spolu : 91,88 EUR 10,76 81,12
713 - Izolacie tepelné : B ) : o
76 713111136 Montaz tep. izol. strop vofne klad. rohoz, pasmi, dielcami, 38,000 m2 124 47,12
doskami medzi tramy
77 631411750 Doska ¢adiova NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm 39,900 m2 3,65 145,64
78 713511131 Nater tepeinoizoladny ocel.kon3ir.vr.podklad antikordzneho 15,330 m2 6,50 99,65
nateru
79 998713202 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 12 m 2924 % 1,50 439
713 - Izolacie tepelné spolu ; 296,80 EUR 151,16 145,64
71 - IZOLACIE spolu : 516,09 EUR B 232,13 283,96
76 - KONSTRUKCIE - - -
762 - Konstrukcie tesarske
80 762332110 Montaz krovov viazanych prierez. plocha do 120 cm2 42,500 m 545 231,63
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych ASTA spol.s r.o.
P'or. Kéd polozky Popis polozky, s’lavebr}ého dielu, remesla Mn’oistvo . Mema Jednotkova Néklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2, 3. 4 5. 6. 7. 8.
81 762341210 Montaz debnenia striech rovnych z dosiek hrubych na zraz 18,000 m2 3.1 55,98
82 605127110 Doska SM omietana 1 0,689 m3 198,00 136,42
83 605150010 Hranoltek SM 1 S25-75¢m2 L200-375 0,061 m3 215,00 13,12
84 605150090 Hranoléek SM 1 §76-100 L200-375 0222 m3 215,00 47,73
85 605152020 Hranol SM 1 100x120 400-600 0,047 m3 215,00 10,11
86 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi krovov 0,750 m3 50,50 37,88
87 762841140 Montaz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek 38,000 m2 6,70 254,60
hrubych os. vzd. do 50 cm
88 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi stropov 0,180 m3 5,60 1,01
89 998762202 Presun hmot pre tesarske konstr. v objektoch vySky do 12 m 7885 % 4,30 33N
B - 762 - Konstrukcie tesérske spolu: 822,39 EUR 61501 207,38
763 - Konstrukcie - drevostavby
90 763132210 Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konstr. CD, bez 38,000 m2 23,00 874,00
tep. izol. GKF 12,5 mm
91 763167741 Obklad tramov fubov. prierezu sadrokart. GKFI 12,5 mm 5,800 m2 15,70 91,06
92 998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m 9,650 % 6,80 65,62
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu : 1030,68 EUR 1 030,68
764 - Konstrukcie klampiarske
93 764311202 Klamp. pl.ocel.s lakoplast.Upravou zastreSenie hladké z tabuf 20,000 m2 17,00 340,00
§. 1000 mm do 45 st.
94 764323220 Klamp. PZ pl. farbeny odkvapov rs 250 10,000 m 7,25 72,50
95 764333220 Klamp. PZ pl.farbeny lem. marov r$ 250 5000 m M 35,55
96 764333221 Klamp. lemovacie samolepiace pasy r§ 250 4,200 m 3,78 15,88
97 764341220 Klamp. PZ pl. farbeny d-100 strieSka 1,000 kus 15,17 15,17
98 764352216 Montaz PZ zfaby pododkvap.polkr-roh lisovany Z 25 dl 2 az 10,000 m 5,67 56,70
6m,valb strecha
99 553441700 Zfab klamp.PZ farbeny pododkvapovy, polkruhovy Z 25 10,000 m 2,88 28,80
100 553442750 Roh klamp.PZ farbeny pododkvapovy, polkruhovy RA 25, 1,000 kus 9,45 9,45
lisovany
101 553442800 Celo klamp.PZ farbeny pododkvapove, polkruhové CL 25, 4,000 kus 2,57 10,28
lisované
102 553443700 Hak klamp. PZ farbeny polkruhovy HP25 /430 13,000 kus 1,78 23,14
103 764359221 Montaz PZ pl.zfab kotlik lisovany konicky KL 2,000 kus 5,99 11,98
25/80-zvaranyllis pre rary d-80
104 553441800 Kotlik Zlabovy PZ farbeny isovany KL 25/80 -zvarany 2,000 kus 538 10,76
105 764391211 Klamp. PZ pl. lak.farbeny boéné lemovanie r§ 150 6,000 m 6,57 39,42
106 764410850 Klamp. demont. parapetov r$ 330 1,200 m 0,87 1,04
107 764454211 Montaz PZ pl. riry odpadové kruhové ZR d-80 7,500 m 4,01 30,08
108 553443100 Zvodova rira PZ farbeny ZR d-80 8,000 m 414 33,12
109 553443800 Objimka lisovana farbena d-80 upravena 6,000 kus 1,67 10,02
110 764454212 Montaz PZ p!. riry odpadové kruhové ZR d-100 10,000 m 4,09 40,90
111 553443110 Zvodova rira PZ farbeny ZR d-100 10,000 m 6,80 68,00
112 553443811 Objimka lisovana farbena d-100 upravena 6,000 kus 2,42 14,52
113 764454221 Montaz PZ homé koleno KCS 80 d-80 2,000 kus 2,32 464
114 553442960 Koleno "S" PZ farbeny lisované homé d-80 2,000 kus 5,04 10,08
115 764454231 Montaz PZ vytokové koleno KCV 80 d-80 1,000 kus 0,97 097
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Prehfad rozpoé&tovych nakladov v EUR

Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych ASTA spol.sr.o.
Ffor. Kéd polozky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo ' Mema | Jednotkova Naklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1, 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8.
116 553442970 Koleno "V" PZ farbeny dolné d-80 vytokové 1,000 kus 5,04 5,04
117 764711111 Oplechovanie parapetov z Al poplast.plechu 7,650 m 8,69 66,48
118 998764202 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 9,545 % 1,70 16,23
12m
764 - Konétrukcie klampiarske spolu : 970,75 EUR 747,54 223,21
765 - Krytiny tvrdé
119 765901033 Pokrytie striech féliou hydroizolatna diftzna dodavka a 40,000 m2 5,85 234,00
montaz
120 998765202 Presun hmét pre krytiny tvrdé na objektoch vy3ky do 12 m 2,340 % 6,30 14,74
- 765 - Krytiny tvrdé spolu : 248,74 EUR 248,74
767 - Kon3trukcie doplnk. kovové stavebné
121 767621901 Montaz lemovania 7400 m 3,25 24,05
122 767631510 MontéZ okien plastovych 36,040 m 25,00 901,00
) 767641343 Montaz dveri plastovych jednokridlovych vehodovych 1100 x 1,000 kus 53,00 53,00
2300 mm
124 6117A0101 Plastova zaskl.stena 1050/1850 P 2,000 kus 105,00 210,00
125 6117A0102 Plastova zaskl.stena 1100/1850 P 3,000 kus 115,00 345,00
126 6117A0103 Plastova zaskl.stena 1520/1850 1,000 kus 130,00 130,00
127 6117A0104 Plastové zaskl.vstupné dvere 1100/2300 1,000 kus 529,43 529,43
128 6117A0105 Plastové lemovania 7,400 m 20,60 152,44
129 6117A0106 Parapet vnutomy plastovy 7,266 kus 3,20 23,25
130 6117A0107 Parapet vnutomy - koncovka plastova biela 6,000 par 0,98 588
131 767995104 Montaz atypickych stavebnych doplnk. kon3trukcii do 50 kg 533,200 kg 3,25 173290
132 553000020 Ocelové konStrukcie - dodavka 533,200 kg 8,10 431892
133 767996801 Demontaz ostatnych doplinkov, do 50 kg 90,000 kg 1,25 112,50
134 998767202 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konsir. v objektoch 87,750 % 1,20 105,30
vySky do 12 m
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 8643,67 EUR 2928,75 5714,92
76 - KONSTRUKCIE spolu : 11716,23 EUR 5570,72 6 145,51 -
B 77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
135 771474113 Montaz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm 8,800 m 2,49 21,91
136 771575101 Montaz podlah z dlaZdic keram. rez. hlad. do tmelu 7,900 m2 17,00 134,30
137 597630105 Dlazba GRES protiSmykova 10,142 m2 10,50 106,49
138 998771202 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 12 2,627 % 4,90 12,87
m
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu ; 275,57 EUR 169,08 106,49
77 - PODLAHY spolu : 275,57 EUR 169,08 106,49
_ 78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Nétery
139 783782203 Natery tesarskych kon3tr. Lastanoxom Q (Bochemit 75,353 m2 310 233,59
QB-inovovana nahrada)
783 - Natery spolu : 233,59 EUR 233,59
784 - Matby ) - -
140 784452271 Mafba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m 27,500 m2 1,00 27,50
141 784494901 Penetraény nater miest. do 3,8 m 7,500 m2 0,58 4,35
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-05 Pristavba osobného vytahu pre imobilnych ASTA spolsr.o.
P‘or. Kod polozly Popis polozky, s'tavebr)ého dielu, remesta Mn’oistvo . Mema | Jednotkova Naklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7, 8.
142 784494911 Penetragny nater na sadrokarton miest. do 3,8 m 20,000 m2 0,58 11,60
785 - Mafby spolu : 43,45 EUR B 4345
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 277,04 EUR 277,04 -
- PRACE A DODAVKY PSV spolu : 12_784_,93 EUR 6 248,97 B 6 535,96
PRACE A DODAVKY M
M33 - 162 Montaz dopravnych zariadeni, sklad. zari
143 330030001 Dod.a mon.vytahu DOMUSLIFT DL-2P/XL, zataz 400 kg, 1,000 kus 32216,98 3221698
vozickar+doprovod, pocet stanic 2, vr.el.in3tal.,skasky a
uve.do prev
M33 - 162Montéi dopravnych zariade_ani, sklad. zari 32216,98 EUR - 32 216,98
PRACE A DODAVKY M spolu : 32216,98 EUR 32216,98
Za rozpocet celkom : 47 930,94_ EU—R - 41238,39 6 692,55
Strana 6 z 6

Tlativo : ODIS B10




Kryci list rozpoétu v

ASTA spol.s r.o.

Objekt :SO-06 Zateplenie objektu

Miesto: SNP 370/19 Zvolenska Slatina

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina

11 | Zariadenie staveniska

JKSO : Zmluva¢. Dia:
Odberatel:  Obec Zvolenska Slatina ICO: 00320447 DIC: 2021339441
96201  Zvolenska Slatina ICDPH:
Dodavatel: ASTA spol. s r.0. Viglas ICO: 31585795 DIC: 2020475732
96202  Vigla$, Zvolenska 603/30A IC DPH : SK2020475732
Projektant .  IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica ICO: 36010383 DIC: 2020463016
97401  Banska Bystrica, Cesta na $tadion 10 IC DPH ; SK2020463016
1M3 OP 57805 EUR za M3OP | 1™ 57805 EUR zaM
1M2ZP 57805 EUR zaM2ZP |
1M2UP 57805 EUR zaM2UP |
A | ZRN konstrukcie, prace Specif.materiél spolu ZRN B | IN - individu&lne naklady
1 HSV: | 39821,29 89,80 ‘ 39911,09 6 | Prace nad¢as
1 — [ 1 — =
2 PSV | 2940,00 464409 | 7 584,09 7 | Murérske vypomoce
= I —— _i_ i
3 MCE: 676,02 | 676,02 8 | Bez pevnej podlahy
4 9 |
5 43 437,31 4733,89 48171,20 || 10 | Stcet riadkov 6 az 9 :
c| NUS - néklady umiestnenia staby D ‘ ON - ostatné naklady :

16 ‘ Ostatné naklady uvedené v rozpotte

12 | Prevadzkové vplyvy 17 ‘ InZinierska &innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 : Sucet riadkov 11 az 14 : 20 Sucet riadkov 16 az2 19 :
Rozpocet : Spracoval : E | Celkové néklady :
projektant, rozpoCtar, cenér : 2 Sucet riadkov 5,10,15a 20 ; ' 48 171,20
Déatum 22 | DPH 20 %z: 48 171,20 : 9634,24
23 '
Peéiatka :
euiaike 24 Sicet riadkov 21 a2 23 - 57 805,44
Podpis : F ‘ Odpocet - pripoget
odberatel, obstaravatel : dodavatel, zhotovitel :
Détum : Détum : { (/ ?/0/ (
oo e I s ro.
Peciatka : Pediatka : A s:.\tl.%v el e von
96202 Viglal -2
5132
Podpis : Podpis :

100; 31 58595, 1€ DPH: SKI0I0A7
4%] : L l//Lbl/ LAALA
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Odberatel: Obec Zvolenska Slatina
Dodévatef: ASTA spol. s r.0. VigFa$
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica

JKSO:
Détum :
Spracoval :

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska

Objekt :S0-06 Zateplenie objektu

ASTA spol.sr.o.
Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukcle Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a préce material spolu (t) vNH
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE 13,00 13,00 1,702
5 - KOMUNIKACIE 80,03 80,03 1,200 5,542
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 36 069,25 35979,45 89,80 47,037 1272,366
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 374881 374881 2482 610,562
PRACE A DODAVKY HSV spolu ; 39911,09 39821,29 89,80 50,719 1890,172
PRACE A DODAVKY PSV
713 - Izolacie tepelné 3901,82 423,24 3478,58 22,289
71-1ZOLACIE 3901,82 423,24 3478,58 22,289
762 - Kon3trukcie tesarske 147,13 51,24 95,89 0,254 2,196
764 - KonStrukcie klampiarske 2413,54 1808,77 604,77 0,523 114,009
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 955,32 517,50 437,82 0,059 46,502
76 - KONSTRUKCIE 3 515,99 237751 1138,48 0,836 162,707
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 69,23 42,20 27,03 0,055 2,278
77 - PODLARY 69,23 42,20 27,03 0,055 2278
783 - Natery 97,05 97,05 0,007 8477
78 - DOKONCOVACIE PRACE 97,05 97,05 0,007 8477
PRACE A DODAVKY PSV spolu | 7 584,09 2940,00 4 644,09 0,898 195,751
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze 676,02 676,02
PRACE A DODAVKY M spolu : 676,02 676,02
Zarozpocet celkom : 48 171,20 43 437,31 473389 51,616 2085,923
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Odberatef : Obec Zvolenska Slatina

Spracoval ;

Dodévatel : ASTA spol. s r.o. VigFas JKSO :
Projektant : IDOS Projekt s.r.0. Banska Bystrica Datum :
Stavba : Rekon3trukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :SO-06 Zateplenie objektu
Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
ASTA spol.s r.o.
P'or. Ked polozky Popis polozky, s.tavebr‘mého dielu, remesla Mn‘oistvo | Mema Jednotkova Néaklady spolu
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 113106121 Rozobratie diazby pre chodcov z betén. dlazdic alebo tvamic 8,200 m2 1,07 8,77
2 113106611 Rozoberanie zamkovej dlazby vetkych druhov okrem 1,400 m2 3,02 4,23
"Deka,..." do 20 m2
1 - ZEMNE PRACE spolu : 13,00 EUR 13,00
5 - KOMUNIKACIE
3 596211120 Kladenie z&mkovej dlazby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 50 1,400 m2 10,60 14,84
m2
4 596811111 Kladenie betdnovej dlazby do l6Zka z kameniva tazeného 8,200 m2 7,95 65,19
- 5 - KOMUNIKACIE spolu : 80,03 EUR 80,03
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
5 621471119 Priplatok za zhotovenie vonk. tpravy aktiv. Stukom na 55,850 m2 1,38 77,07
stropnych podhladoch
6 622451122 Omietka vonk. stien cementovéa hruba zatreta 20,700 m2 6,35 131,45
7 622464151 Vonk. om.stien tenkovrst.zo zm. silikénova 823,862 m2 10,20 8 403,60
8 622903111 Ocistenie muriva alebo betonu murov a valov rune 22,000 m2 1,10 24,20
9 622909010 Ocistenie vonkaj$.omietky vysokotlak.stipravou WAP 831,555 m2 2,10 1746,27
10 625252053 Zateplovaci systém EPS hr. 30 mm ostenia bez omietky 69,390 m2 13,00 902,07
11 625252415 Zateplovaci systém EPS bez povrchovej tenkovrstvej 650,235 m2 28,00 18 206,58
omietky hr. 150 mm
12 625252425 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchovej 50,481 m2 28,00 141347
tenkovrstvej omietky hr. 150 mm
1 625252483 Zateplovaci systém XPS bez povrchovej tenkovrstvej 1,680 m2 13,50 22,68
omietky hr. 30 mm
14 625252495 Zateplovaci systém XPS bez povrchovej tenkovrstvej 54,400 m2 28,00 15623,20
omietky hr. 150 mm
15 627452101 Skérovanie stien z kameiia maltou cementovou MCs 22,000 m2 10,20 224,40
16 629451112 Vyrovnavacia vrstva MC §ir. 15-30 cm 68,000 m 2,37 161,16
17 629991301 Soklovy profil zakladaci pre 3cm hr. fasédne izol.dosky 1,200 m 545 6,54
18 629991313 Soklovy profil zakladaci 15 cm hr. fasadne izol.dosky 92,800 m 8,95 830,56
19 631319171 Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vloz. vystuze hr. 8,076 m3 6,95 56,13
do 8 cm
20 631362021 Vystuz betonovych mazanin zo zvarovanych sieti Kari 0,368 t 850,00 312,80
21 631571002 Nasyp pod podlahy z kameniva tazeného 04 tr. | 8,076 m3 49,00 395,72
22 632451065 Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty 161,513 m2 9,50 1534,37
hr.do 5 cm
23 644941111 Osadenie ventilaénych mriezok vel. do 150 x 150 mm 2,000 kus 1,50 3,00
24 644941112 Osadenie ventilaénych mriezok vel. do 300 x 300 mm 1,000 kus 1,90 1,90
25 553441315 Vetracia mriezka fasadna 150x150 hlinikova 2,000 kus 23,55 4710
26 553441330 Vetracia mriezka fasadna 300x300 hlinikova 1,000 kus 42,70 42,70
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-06 Zateplenie objektu ASTA spolsr.o.
P’or. Kéd polozky Popis polozky, s‘tavebr?ého dielu, remesla Mn’oistvo . Mema | Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8.
27 644941121 Montaz priechodky k vetr. mriezke zo zhotovenim otvoru v 3,000 kus 0,76 2,28
tep. izolacii
6_- U_PRA\_/Y PQVRC_HO_V, PODLAHY, VYPLNE spolu ; 36 069,25 EUR 35979,45 89,80
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
28 941941041 Montaz leenia fahk. radového s podlahami §. do 1,2 m v. do 985,614 m2 1,28 1261,59
10m
29 941941291 Priplatok za prvy a kazdy dal3i mesiac pouZitia leSenia k pol. 2956,842 m2 0,20 591,37
-1041
30 941941841 Demontaz leSenia fahk. radového s podlahami 8. do 1,2 mv. 985,614 m2 0,63 620,94
do10m
31 941955002 Le3enie fahké prac. pomocné vys. podiahy do 1,9 m 11,400 m2 2,55 29,07
32 953941115 Ocelové kotvy pre distandnu montaz vé.vyvitania otvoru 28,000 ks 5,60 156,80
33 953991106 Dodéavka a osadenie kotiev vé.vyvitania otvoru 10,000 kus 6,40 64,00
24 967042712 Odsekanie muriva kamen. alebo betonového plodné hr. do 20,700 m2 8,40 173,88
10cm
35 976074131 Vyburanie kotevnych zeliez z tehel. muriva na maltu MC 2,000 kus 348 6,96
36 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 7,236 t 7,96 57,60
37 979081121 Odvoz sute a vybiiranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 28944 t 0,26 7,53
38 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vybtranych hmot do 10 7,236 t 6,68 48,34
m
39 979082121 Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 21,708 t 0,74 16,06
m
40 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 7,236 t 12,00 86,83
skladkach "O"-ostatny odpad
41 998991111 Presun hmoét pre opravy v objektoch vySky do 25 m 95,708 t 6,56 627,84
- 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 3748,81 EUR 374881 -
- _PRJ_‘\C_E A DODAVKY HSV spolu : 39911,09 EUR 39 821_,29 o 89,80
PRACE A DODAVKY PSV
71 - IZOLACIE
713 - lzolacie tepelné
42 713141151 Mont4zZ tep. izolacie striech, dvojvrstvova 161,513 m2 0,66 106,60
43 2831C0310 Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm 339,177 m2 9,90 3357,85
44 713191120 Izolacia tepelna podlah, stropov, striech vichom, polozenim 161,513 m2 1,69 272,96
PE félia
45 283233141 PE folia 185,740 m 0,65 120,73
46 998713203 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 m 25,693 % 1,70 43,68
713 - 1zolécie tepelné spolu : 3901,82 EUR 423,24 3478,58
- o 71- IZOLACIEm _3 901 ,82_ EUR— 423,24 3478,58
76 - KONSTRUKCIE ) ) )
762 - Konstrukcie tesarske
47 762335120 Montaz krokiev viazanych, rovnobez. s odkvapom, prierez. 18,000 m 1,32 23,76
pl. nad 120 do 288 cm2
48 605151500 Hranol SM 1 0,446 m3 215,00 95,89
000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
49 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montézi krovov 0,405 m3 50,50 20,45
50 998762203 Presun hmot pre tesarske konstr. v objektoch vySky do 24 m 1,562 % 4,50 7,03
B L&-ﬁ)nﬂmkcie tesarske spolu : - 147,13 EUL - 51,24 95,89
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Objekt :SO-06 Zateplenie objektu ASTA spolsr.o.
Ffor. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo . Mem4 | Jednotkova Nakiady spolu
dislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2 3 4 5. 6. 7. 8.
764 - Konstrukcie klampiarske
51 764317200 Klamp. PZ pl. zastre3enie hladké zo Zelezobet. dosiek 2,000 m2 14,85 29,70
52 764317800 Klamp. demont. zastre$enia hladkého zo Zelezobet. dosiek 2,000 m2 0,87 1,74
53 764323220 Klamp. PZ pl. odkvapov lepena krytina rs 250 5,000 m 7,25 36,25
54 764351837 Klamp. demont. hakov -45ST 50,000 kus 0,63 31,50
55 764352219 Montaz PZ Zfaby pododkvap.polkr-roh lisovany Z 40 dl 2 az 48,000 m 10,80 518,40
6m,valb strecha
56 553441703 Ztab klamp.PZ pododkvapovy, polkruhovy Z 40 farbeny 50,000 m 4,34 217,00
57 553442753 Roh klamp.PZ pododkvapovy, polkruhovy RA 40, farbeny 3,000 kus 29,70 89,10
58 553443730 Hak klamp.s prelisom polkruhovy , farbeny 50,000 kus 2,12 106,00
59 764352821 Klamp. demont. Zlaby polkruhové r§ 500-45ST 48,000 m 0,87 41,76
60 764359228 Montaz PZ pl.zfab kotlik lisovany konicky KL 2,000 kus 7,25 14,50
40/120-zvaranyl/lis pre riry d-120
" 553441832 Kotlik Zlabovy PZ lisovany KL 40/120 -zvéarany 2,000 kus 9,09 18,18
62 764410270 Klamp. PZ pl. farbeny oplechovanie parapetov r$ 500 68,000 m 10,71 728,28
63 764410850 Klamp. demont. parapetov r$ 330 68,000 m 0,87 59,16
64 764421290 Klamp. PZ pl. oplechovanie rims r3 700 18,000 m 9,45 170,10
65 764422810 Klamp. demont. rims r$ 800 17,000 m 0,96 16,32
66 764454213 Montéaz PZ pl. riry odpadové kruhové ZR d-120 18,000 m 4,55 81,90
67 553443120 Zvodova rira PZ farbeny ZR d-120 19,000 m 3,83 72,77
68 553443820 Objimka lisovana d-120 farbend 10,000 kus 2,34 23,40
69 764454223 Montaz PZ homé koleno KCS 120 d-120 4,000 kus 2,98 11,92
70 553442962 Koleno PZ farbeny homé d-120 4,000 kus 5,63 22,52
71 764454243 Montaz PZ odskokov KO 120 d-120 5,000 kus 2,72 13,60
72 553442982 Koleno PZ farbeny odskokové d-120 5,000 kus 11,16 55,80
73 764454803 Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d-150 18,000 m 0,76 13,68
74 998764203 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 23,504 % 1,70 39,96
24m
- - _764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 2413,54 EUR 1 8_08,77 604,77
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
75 767811101 Demontaz vetracich mriezok 3,000 kus 1,20 3,60
76 767812611 Montaz markiz fasadnych 2000 mm 3,000 kus 86,50 259,50
77 553999707 PristreSok nad vstupné dvere 1500/800/1000 atyp 3,000 kus 127,30 381,90
78 767995102 Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 10 kg 20,000 kg 2,50 50,00
79 55309999903 Fasadna kotva na vlajku 2,000 ks 27,96 55,92
80 767996801 Demontaz ostatnych doplnkov, do 50 kg 120,000 kg 1,25 150,00
81 767999905 Konstrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 4,000 hod 10,70 42,80
82 998767203 Presun hmét pre kovové stav. dopink. kon3tr. v objektoch 9,669 % 1,20 11,60
vysky do 24 m
767 - Kontrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 955,32 EUR 517,50 437,82
76 - KONSTRUKCIE spolu : 351599 EUR 237751 1138,48
) o 77-PODLA_HY_ ) - - ) - ) o
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
83 771474113 Montaz soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm 15,600 m 2,49 38,84
84 597630100 Dlazba keramicka 2,574 m2 10,50 27,03
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
Objekt :SO-06 Zateplenie objektu ASTA spolsro.
P’or. Kod poloziy Popis polozky, s'tavebr]ého dielu, remesla Mn’oistvo . Mema | Jednotkova Naklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodéavka
1. 2 3 4, 5. 6. 7. 8.
85 998771203 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vy3ky do 24 0,659 % 5,10 3,36
m
771_- Podl_ahz z_dlazdic_keramick!ch spolu ; 69,23 EUR 42,20 27,03
77 - PODLAHY spolu : 69,23 EUR - 42,20 27,03
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
86 783201811 Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konétr. oSkrabanim 14,000 m2 0,99 13,86
87 783225100 Nétery kov. stav. dopink. kon3tr. syntet. dvojnas.+1x email 14,000 m2 5,55 77,70
88 783782203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit 10,980 m2 0,50 5,49
QB-inovovana nahrada)
783 - Natery spolu ; 97,05 EUR 97,05
78- DOKONCOVACIE PR&)E_spolu_ 97,05 EWR 97,05
- PRAE A DODAVKY PSV spolu : 7584,09 EUR - ~2940,00 4644,09
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
89 210000011 Bleskozvod (vid polozkovity rozpocet) 1,000 kus 676,02 676,02
- M21 - 155 ElektromontaZe spolu : 676,02 EUR 676,02
PRACE A DODAVKY M spolu : 676,02 EUR 676,02
Za rozpocet celkom : E 171,20 EUR _4:;37,31 4733,89
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Odberatef : Obec Zvolenska Slatina Spracoval |
Dodavatel : ASTA spol. s r.o. Vigfa$ JKSO:
Projektant : IDOS Projekt s.r.o. Banska Bystrica Détum :

Stavba : Rekonétrukcia a modernizacia zdravotného strediska v obci Zvolenska Slatina
Objekt :SO-06 Zateplenie objektu
Cast : Bleskozvod

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

ASTA spol.sr.o.
P‘or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebr'lého dielu, remesla Mn’oistvo . Mema Jednotkova Naklady spolu
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaie
1 210020571 Podlozka izolatna pod pristroje, svietidla do 4dm2, hr.6mm 20,000 dm2 0,27 540
2 343110100 Materialy elektroizola¢né doska lisovana 2500/1200/4 mm 1,000 ks 35,60 35,60
3 210220001 Spétna montaz vodica FeZn do stav.podpier 30,000 m 3,16 94,80
4 210220108 Podpery vdenia FeZn PV17 do drevenych kon3trukeii 20,000 m 5,15 103,00
5 3549011A10 - podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 17, vrut 20,000 kus 0,63 12,60
(D8x100+100)mm
6 3549011A35 Hmozdinka dlha 10x100 mm typ TH10100 20,000 kus 0,80 16,00
7 210220241 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 4,000 kus 3,65 14,60
(8J,8K,80,82,8T,SR01-2)
8 3549040A10 Svorka krizova (FeZn) : SK (4xM8) 4,000 kus 0,70 2,80
9 210220243 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 12,000 kus 2,62 3144
10 3549040A20 Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prilozkou (2xM8) 12,000 kus 0,48 5,76
11 210220246 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 4,000 kus 3,65 14,60
(SJ,SK,S0,82,5T,SR01-2)
12 3549040A34 Svorka Zfabova (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapovych 4,000 kus 1,03 412
Zlabov (4xM8)
13 210220247 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky 4,000 kus 3,65 14,60
(8J,SK,S0,52,5T,SR01-2)
14 3549040A37 Svorka skisobna (FeZn) : SZ, plechova velké (2xM8) 4,000 kus 1,14 4,56
15 210220372 Uholnik ochranny s drziakmi do muriva 4,000 kus 9,05 36,20
“6 3549060402 Uholnik ochranng (FeZn) : OU 2 (2m) 4,000 kus 510 20,40
17 3549060A05 - drziak ochranného uholnika (FeZn) : DU Z, do muriva 8,000 kus 0,77 6,16
(150mm})
18 3549060A18 - drziak ochranného uholnika (FeZn) : DOU, $pic (180mm) 8,000 kus 1,27 10,16
19 210220401 Stitok na oznagenie zvodu 4,000 kus 1,86 744
20 210293001 Vyrovnanie jestvujiceho zvodového vodic¢a 30,000 m 0,92 27,60
21 HZS-004 Demontaz HR podpery PV17 20,000 kus 0,60 12,00
22 HZS-0041 Demontaz svorky SS 12,000 kus 0,60 720
23 HzZS-0042 Demontaz svorky SO, SK, SZ 12,000 kus 0,80 9,60
24 HZS Demontaz vodi¢a FeZn 30,000 m 0,55 16,50
25 3549071A01 Stitok oznadovaci (FeZn) 4,000 kus 0,47 1,88
26 210220565 Zistenie stavu zariadnia ochrany pred tderom blesku 4,000 zvod 26,00 104,00
27 210220588 Kontrola zvodovych vodiéov, vykonanie kontroly podpier 30,000 m 1,90 57,00
M21 - 155 Elektromontaze spolu | 676,02 EUR 555,98 120,04
PRACE A DODAVKY M ;polu : 676,02 EUR 5_55,9; 120,04
- Za rozpocet celkom : 676,02 EUR 555,98 120,04
Tladivo : ODIS B10 Strana1 z 1
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Allianz - Slovenska poistoviia, a.s. Allianz @
Slovenska poistoviia

Cislo poistky: | 5 | 1

O

!

_—EseswsNe -

-

POISTENIE PODNIKATELOV

Tarifa: O PPO1 - Komplexné poistenie podnikatelov
O PBO1 - Poistenie bUdO\;
O PPO2 - Poistenie hnutelnych veci
O PNO1 - Poistenie nakladu

= PX01 - Poistenie zodpovednosti za skodu

A\ SCSS

:

[ ] Poistna zmluva

[ Zmena poistnej zmluvy __
uzatvorenej diia v, a |1 .'0 Fl L |op

V pripade dojednania zmeny poistnej zmluvy uvedte dévod zmeny:
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Poistenie podnlkatelov
Jistovatel Allianz - Slovensk poistoviia, a. s., Zapisana v Obch. registri Okr. siidu Bratislava 1,
Dostojevského rad 4, Oddiel: Sa, VloZka &islo 196/B
815 74 Bratislava 1, Slovenska repubhka
IC0: 00 151 700 T O8N e e N
Bankové spojenie: Tatra banka, a. ., &islo G&u 2626005?021’1 fo0 '
Pre platbu prvého poistného uvadzajte ako variabilny symbol &islo tohto névrhu na poistenie (uvedené vy§§|e)
Pre platbu nésledného poistného uvédzajte ako variabilny symbol &islo ponstne] zmluvy, ktoré Vam bude ozndmené na tia€ive Poistka.
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Rodné [ / Preukaz Trvalé
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MWH\HH EEREEEEEEEEEEEEAERNRRECHENEEE
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astGpend [Meno: ‘ ‘ | I ‘ ‘ \ ‘ l ‘ ‘ ‘ Priezvisko:l ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ \ ‘ ‘ | ‘ ‘ l ‘ ‘ | ‘Titul:l ‘ ‘ |J
Rodné Preuk | Trvalé ~
e (L LI LD (] e TTTITTIIBsl [T II]]]®
Trvalé | .
AR EEEREER RN RN ENEEERERRRRECHENNER '
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finkulacia | Vinkulacia: [ano  [Jnie
%eobecné Obsah poistenia je dany vo Vieobecnjch poistnyich podmienkach, Zmluvnych dojednaniach, Dolozkéch a prislusnyich prilohach. tenia
oistné Satastou poistnej zmluvy v zavislosti od dojednaného poistenia sa pre: :
odmienky, a) poistenie budov: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie majetku pravnickych a podnikajticich fyzickych osb, GZinné od 1.1.2008 (dalej len "vPP-M"), Zmluvné dojednania |
'mluvné [P
sjednania pre poistenie budov, G&inné od 1.1.2008 (dalej len “ZD-B"), Dolozky a dokumenty: |
prilohy b) poistenie hnutelngich veci: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie majetku pmumckych a podnikajticich fyzickych osdb, Ginné od 1.1.2008 (dalej len "VPP-M"), yvné
dojednania ire pmnrpnm hrntelngeh \rPri fifinn orl 1.1 2008 (dalef len "ZD HV'"), Dolozky a dokumenty: #
¢) poistenie prer uSehia prevadzky: Useobecne poistné pbdmtenky pre pmsteme ma]gﬂtu pravnickych a podnikajiicich fyzickjch osob, Ginné od 1.1.2008 (dalej len “VPP-M"),
Zmiluvné dojednania pre poistenie prerugenia prevadzky, GEinné od 1.1.2008 (dalej len "Z0-PP"), Dolozky a dokumenty:
d) poistenie strojov: V3eobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky pravnickych a podnikajdcich fyzickjch osdb, Ginné od 1.1.2008 (dalej len “VPP- SE"), Zmluvné '. |I
dojednania pre poistenie strojov a elektroniky, i&inné od 11,2008 (dalej len “ZD-SE”), DoloZky adokumenty: L Sl daty P | S SR ;hu |
e) poistenie nakladu: V3eobecné poistné podmlenky pre poistenie majetku pravnickych a podnikajcich fyzickjch osob pocas prepravy, (ginné od 1.1.2008 (dale] len "VPP N"), [
Zmluvné dojednania pre poistenie nakladu, Zinné od 1.1.2008 (dalej len "ZD-N"), Dolozky a dokumenty: N e -
f) poistenie zodpovednosti za $kodu: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostl za $kodu spsobend prévnickymi a podnikajicimi fyzickymi osobam| uginné od
11.3.2007 (dalej len “VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za gkodu, G&inné od 1.1.2008 (dalej len “ZD-2"), Dolozkyadokumenty:
Jopliiujice Bolo u3 dojednané poistenie rovnakjch druhov poistenia (] u iného poistovatela)?
nformécie o [ nie [ 4no - pokial 4no, uvedte pocet 3kod za posledné 3 roky avyikuikédvsk| ‘ | i ‘ ‘ ‘
redchadzajiicom
yoistent
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~ Obch, Sprostredkovatel poistenia Kratenie provizie sprostredkovatelovi SlovenSka pOIStovna

Pobacka siet 2 dojednanie Gdrzba § \oistenej Druh poistenej &innosti:

HHH ahi2] Ble 1ol » ;

 Poistenie podnlkatelov

Allianz - Slovenska poistoviia, a. s., Zapisana v Obch. registri Okr. sGdu Bratislava 1,

Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend pravnickymi a podnikajacimi fyzickymi osobami

Dostojevského rad 4, Oddie!: Sa, VloZka ¢islo 196/B Pri dojednévani &innosti “Prengjom, vlastnictvo, spréva nehnutelnosti” (kady 9x0c) - uvedte presnii adresu nehnutelnosti / m2:
815 74 Bratislava 1, Slovenska republlka _ -
IC0: 00 151 700 PO B : PO f
Bankové spojenie: Tatra barika, a. s., ¢islo Gétu 2626006702/ 1 100 | : 2.

Pre platbu prvého poistného uvadzajte ako variabilny symbol &islo tohto navrhu na poistenie (uvedené vyssie).

Pre platbu nésledného poistného uvadzajte ako variabilng symbol &islo poistnej zmluvy, ktoré Vam bude ozndmené na tlative Poistka. 2
Obchod | i 1 £
B LT LD P T I LTI T LTI T T T LLTTTIT] | onmsen
— : — Py : ) / Poistna suma Sk:r ; ]
= [241519]¢] \HID@HHHHH?s&ﬁ%%:-:uH\HIH/IH\I g (4] . rmty
e ‘ ‘ ’ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ K ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ J [ ‘ ’ J ‘ ‘ ‘ l , ‘ oo et 4 SpoluﬂEasf[Sk]:[ i |
i | : s Pocet spolupracujiicich osdb:
e Je VD LET ] [T P T = D] e[ - |
|0 g 2o e [wanem] | | | ] | i BT Joe AL ]E/ISTT ]} gt
" . ) ! T — s i !
Meno: “ r ‘ ‘ ‘ | [ ‘ ‘ [ Priezvisko: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ It ‘ [ ‘ ‘ Titul: | “I' 1. Predmet poistenia - Zékladné poistenie
Rodné I T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Preukaz ‘ ‘ ‘ ‘ ' j [ ‘ [Trvale ‘ I ‘ ’ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ [ ‘ ‘ J e ] Spllis ) . Sadzbazajednotku |  Pofet . Zlavaza poistente | 7ak|adné poistné
dislo: J | ‘ ‘ ! / totoz, ¢.: ‘ 'bydhsko | Kéd €innosti Poistena innost /Jednjotka Euer Vadny vjrobok t\)ﬁggﬂ:% [sk]p
— - = - : ; - — _— r :
St [Pl J e ] 2Ol AL [ IVIeleqel T [T I LT = TTTTT] | STAY TECS) 7 [Hono One
CHRANNNRNRANNNRANNARNNACINRANNNNARANANE
CANNAEEENENANNENANRENRNRERANENRRECANNNNT
Zakladné poistné spolu:
Obchodné ] | | |
meno: ' | | - h A o
- Prirazky  Zlavy zo zakladného poistného spolu
ICO: | DIC: Bankové :
. ’ spojenie: [ / \ ; A
it Kéd Druh zlavy Zlava [%] Poistné [Sk]
oo [ VLI PIT I TITITITIITTTT] - --
T . : m— . | |/ | MnoZstevna zlava Al >
= T T I IO O R | F e =) SRS
=] Zlava za dojednani vyssiu spolutiast ako je zakladna .
iR 08a* O [ | [ T[T [ [P [[[I][]]]
: 2 Prirazka za zvy3ené riziko (k zakladnému poistnému spolu)
v [ | [ | MHH it | [ | L L[ [ e [T 0]
: - a = Kod Druh prirdzky Prirazka [%] Poistné [Sk]
Rodné ] / Preukaz Trvalé a el
Cislo: totoZ. €2 bydlisko: |~ 1= N — — = LIy
= - 1| 4|0 | Prevadzkovanie Sportovych zariadeni +
S | | [ [ LTI PO e [T 3 >
bydlisko: [ [ x| x| x|lné N SF0L Ao MME { L M e JUvde +
Obsah poistenia je dany vo Vieobecnych poistnych podmienkach, Zmluvngch dojednaniach, Dolozkch a prislusnych prilohach. tenia 2. Predmety poistenia - Pripoistenia (prirazka k zikladnému poistnému spolu)
Sicastou poistnej zmluvy v zavislosti od dojednaného poistenia si pre; s :
a) poistenie budov: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie majetku praviickjich a podnikajicich fyzickych osab, a¢inné od 1.1.2008 (dalej len “VPP-M"), Zmiuvné dojednania Kod Specifikacia Pripoistenie Sublimit plnenia Prirazka [%] Poistné [Sk]
pre poistenie budov, G¢inné od 1.1.2008 (dalej len “ZD-B"), Dolozky adokumenty: e JIE—m oy [3K]
b) poistenie hnutelhych veci: Vseobecnepmstnepodmlenkyprepmstememajetkupravmckychapodnlkajuach fymkychosob acinné od 1.1.2008 (dalej len “VPP-M"), Zmlyvne 11 1] 0 | Regresné nahrady za pracovny (raz a chorobu z povolania [CDano [Onie +
dojednania pre pmthnm hntitelngch VP{'I fifinné od 1.1.2008 (dalejlen “ZD- HV”) DoloZky a dokumenty: 1 & \__
| S o é jaty nosti & i X +
C) poistenie prerusenla prevadzky: Vseobecne poistné podmlenky pre pmsten‘le majegku pravnickych a podnikajlicich fyzickych osob, G¢inné od 1.1.2008 (dalej len "VPP-M"), 1|2 | 0| Skody spbsobené na prenajatjch nehnutelnostiach Llano [Inie I A
Zmluvné dojednania pre poistenie prerusenia prevadzky, G¢inné od 1.1.2008 (dalej len “ZD-PP"), Dolozky a dokumenty: o 1| 3 | 0 | Rozirenie azemnej platnosti Clano [Jnie X +
d) poistenie strojov: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky pravnickjch a podnikajiicich fyzickjch osdb, Gcinné od 1.1.2008 (dalej len “VPP-SE"), Zmluvné
dojednania pre poistenie strojov a elektroniky, G&inné od 1.1.2008 (datej len “ZD-SE"), DoloZky a dokumenty: b .hu Spolu poistné za jaod et e ]
W S —— " ! poistné za poisten poved :

e) poistenie nakladu: VSeobecné poistné podmlenky pre poistenie majetku pravnickych a podnikajdcich fyzickych 0sdb pocas prepravy, G¢inné od 1.1.2008 (dalej len "VPP-N"),
Zmluvné dojednania pre poistenie nakladu, Gcinné od 1.1.2008 (dalej len “ZD-N"), DoloZky a dokumenty:

i Asta spol. s r.o,
Miesto uzavretia poistnej zmluvy/ istnej zmlu Ul Dru%stevné &.62
f) poistenie zodpovednosti za Skodu: Vieobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostl za Skodu spdsobentt pravnickymi a podnlkaJUCImI fyzickymi osobami, Gcinné od etia poistnej zmluvy/zmeny poistnej vy 96201 ZVOLENSKA SLATINA 62

11.3.2007 (dalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za Skodu, i¢inné od 1.1.2008 (dalej len "ZD-Z"), Dolozky a dokumenty: - I VL ] 1C0: 31585795, IC DPH: SK202047572°

....... i e———— P e P s 1 1= - . — 7

Dédtum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Bolo uz dojednané poistenie rovnakych druhov poistenia (aj u iného poistovatela)? e - $is . y
L} e Tl anowpokisting Uvedie potetiiod za posledas:3 roly Dj 2L SOtk J | ‘ ‘ ‘ ' ‘ I::D " . [:l:l_—L_‘ podpis a otlacok petiatky poistnika podpis a otlacok peciatky opravneného zastupcu

poistovatela
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ZMLUVNE DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za $kodu sposoben( prévnickymi a podnikajacimi fyzickymi osobami

_ CQlanok1
Uvodné ustanovenia

Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zadpovednosti za gkodu spdsobend
pravnickymi a podnikajacimi fyzickymi osabami (dalej len ,ZD-Z") menia a dopliiajii
Vieobecné poaistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobent
pravnickymi a podnikajicimi fyzickymi osabarmil Allianiz — Slovenskej poistovne, a.s.
Gginné odo dfia 11.03.2007 (dalej len ,VPP-Z"} v ustanoveniach tu uvedenych a sd
neoddelitelnou siicastou poistnej zmluvy.

Slova a slovné spojenia, ktoré st v texte tychto ZD-Z uvedené v livodzovkach maju pre
agely tohto poistenia svoj asobitny vyznam definovany bud'v tychto ZD-Z v €. 2 Vklad
pojmov alebo vo VPP-Z v &.2 Vklad pojmov.

Clanok 2
Vyklad pojmov

Skoda" je okrem definicie v €. 2 ods. 4. pism. a) VPP-Z gj &ista financnd Skoda na
veciach spbsobend kradeZou ,odlozenych veci zamestnancov" poisteného alebo
vnesenych alebo odloZenych veci navitevnikov" poisteného, aviak len za
predpoklady, Ze ku krddeZi doslo prekonanim prekazky alebo opatreni chraniacich vec
pred kradezou.

_Odlozené veci zamestnancov” sii veci, ktoré odlozil .zamestnanec” poisteného pri
plneni pracovnych floh alebo v priame stivislosti 5 nim na mieste na ta uréenom
aleho na mieste, kde sa obvykle odkladajt.

Vnesené alebo odloZené veci névitevnikov” sii vedi, ktoré vniesla ubytovana fyzickd
osoba alebo bali pre fiu vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie
alebo na ulozenie ved alebo ktaré boli za tymto Géelom odovzdané poistensmu alebo
niektorému z jeho ,zamestnancov”, pokial je ,poistenou tinnostou” poskytovanie
ubytovacich sluzieb alebo, ktoré odloZil navitevnik poisteného na mieste na o
uréenom alebo na mieste; kde sa obvykle odkladaji a pokial poistend cinnost” je
obvykle spojena s ich odkladanim.

Tretie osoby" sii vietky osoby, ktore nie st amluvnymi stranami poistne] zmluvy.
Zamestnanec” je kazda osoba, Kiord pre poisteného na zaklade existujiceho
pravneho vztahu vykondva Einnosti priamo s(visiace s Ginnostou paisteného. Do
poétu zamestnancov sa zapotitavaji okrem osob pracujicich pre poisteného
v pracovnom pomere aj osoby, kioré pre poisteného vykondvajd Cinnost na zaklade
dohod o pracach vykonavanych mimo pracoynéha pomeru a spolupracujice osoby
(podnikatelia vykonavajuc ginnost na zaklade prisluSného opravnenia, napr.
Fivnostaici), ktoré sa podielaji na dosiahnuti zisku poisteného Einnostou v ramci
opravnenia poisteného.

LUSly zisk" je to, o podkodeny mohol ziskat, nebyt vzniku Skody. Podstatou uslého
zisku je ujma vyjadritelna v peniazoch, spotivajiica v tom, Ze poskodeny v dosledku
skodovej udalosti nedosiahne rozmnoZenie majetkovych hodnét, ktoré sa dalo
otakavat pri pravidelnom chode veci, L. keby nebalo dosio kvzniku Skody. Usly zisk je
stfastou nahrady Skody" len pokial je sGcastou vymedzenia ,Skody na zdravi” alebo
skady na veci" podia VPP-Z.

Vedoma nedbanlivost” je take konanie alebo opomenutie o ktorom poisteny vedel, Ze
nim moze skodu sposobit, ale bez primeranych dévodov sa spoliehal, Ze ju nespdsobi.
Vypotet obratu” je ustanoveny vieobecne zaviznymi pravaymi predpismi.

{lanok 3
Zodpovednost za $kodu” spdsobent ,poistenou Zinnostou”

V stlade s &. 3 ods. 2 pism. a) VPP-Z sa poistenie vztahuje aj na zodpovednost

poisteného za ,Skodu ,, vypljvajicu alebo sposobeni:

a) vykenom vlastnickych prav k nehnutelnostiam, pokial tiet sldZia na viken
Lpoistenej &innosti” uvedene] v poistne zmluve,

b) prevadzkovanim socialnych a rekreaénych zariadeni pre .zamestnancov”
poisteného a organizovanim podnikovych podujati,

¢) predvadzanim ,vjrobkov" a Ggastou na vystavach a velirhoch, pokial priamo
siivisia s ,poistenou ginnostou” uvedenou v poistnej zmluve, okrem predvidzania
 motorovych vozidiel", lietadiel alebo plavidiel,

d) na ,odlnzengch veciach zamestnancov” poisteného do ,sublimitu* 50.000 Sk na
jednu vec a maximalne 200 000 sk za vietky veci, tym nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za tkodu na ,odlozenych veciach
zamestnancov”, ustanovené vieobecne zévaznym pravoym predpisom. V takom
pripade poistovatel plni iba do vySky ustanovenej prislusnym vieobecne zavaznym
praviym predpisom, bez ohfadu na skutofnost, i je ,zamestnanec” s poistenym
v pracovnopravnom vztahu.

&) na,veciachvnesenychalebo odlozengch navitevnikmi" poisteného do ,sublimitu”
50,000 Sk na jednu vec a maximalne 200 000 Sk za vietky veci,

f) drzbou zvierat vyuzivanych vilucne na zabezpedenie strazenia prevadzkovanych
ohjektov ,zamestnancami” poistengho a za podmienky, ze objekty sliZia
k prevadzkovaniu , poistene] Einnosti" uvedensj v poistnej zmluve,

g) naslednou majetkovou ujmou alebo uslym ziskom vyplyvajicim zo , Skody na veci
aleho na zdravi®.

Poistovatel nahradi za poisteného naroky na Ghradu za poskytnutd zdravotn(

starostlivost uplatnené zdravotnymi polstoviami yoti poistengmu a naroky na

nahrady Skody, ktord vznikla viplatou davok Socialne] poistovn uplatneng voci

poistenému (dalej len , regresne nahrady zdravotnych pa_iéfn_vni 8 Secialnej

poistovne”) za ,Skodu na zdravi® za ktorit poisteny zodpoveda ,, tretim osabam’c i

V poistnej zmluve je moZné dalej pripoistit: AT

a) regresné nahrady zdravotnch poistovni a Socilnej poistovne zd pracovny (raz
a chorabu z povolania, za ktoré poisteny zodpoveda svojim zamestnancom,

b) zodpovednost za Ekodu" spésobend na prenajatych nehnutelnostiach poZiarom,
vyhuchom alebo vodou z vodovadného zariadenia, pokial poisteny za wSkodu"
zadpovedd a prenajaté nehnutelnosti pouZiva na vykon ,poistencj cinnosti”,

) rozsirenie Gzemne] platnosti mimo azemia Slovenske] republiky.

Pripoistenia v zmysle ods. 3 pism. a) a b) tohto lanku sa dojednavaji do wysky

sublimitu®, uvedeného v poistnej zmluve, ako maximalna vyika nahrady ,Skody" pre

jednu a vetky skodové udalosti” vzniknuté poéas jedného poistného obdaobia.

5. V silade s ¢l 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednéva, 7e poistenie sa nevztahuje aj na
zodpovednost poisteného za ,Skodu” vyplyvajicu alebo spdsabeni:

a) vdosledku ,vedomej nedbanlivosti” poisteného,

b) v dasledku kradeZe notebookov, mobilnych telefénov, kamier, fotoaparéatov,
plavidiel, lietadiel, ,motorovych vozidiel* @ ich prisluSenstva, lyzi, snowboardov,
skatrov, bicyklov alebo navigatnych systémov (GPS) navitevnikov alebo
,zamestnancov” poisteného,

c) na pamiatkovo a historicky chranenych prvkoch umeleckych sacasti
nehnutelnosti, pevne spojenych s budovou, napr. fresky, Stukatdry,

d) na prenajatych nehnutelnostiach siiziacich na byvanie poisteného alebo jeho
,zamestnancov” s vynimkou ubytovania pri prileZitosti pracovnej cesty,

€) stratou veci,

) wykonavanim hibkavych zisahov do pokozky, ako je laser, piercing, permanentny
make-up, nastrelovanie vlasov a pod,,

g) odbornymi prehliadkami vyhradenjch technickych zariadeni alebo odbornymi
skigkami vyhradenych technickych zariadeni, kontrolou ' stavu poZiarno-
technickjch zariadeni (hasiacich pristrojov, kominoy, poiiarnych uzaverov a pod.),

h) vykonom reviznej, vyskumno-vivojove], analyticke], logistickej, producentske,
sprostredkovatelskej, inZinierskej ~cinnosti, Cinnosti stavebného dozoru alebo
stavbyvediceho,

i) hospodarskymi zvieratami alebo divokou zverou na liikach, stromoch, zéhradnych,
polngch a lesnch kultdrach,

j) akoukolvek formou odbornej pamoci (napr. instalicia software, automatizované
spracovanie Gdajov, overovanie funkénost software, programtorska cinnost,
sluzby databaz, sprava potitacovych sieti) v savistosti s vykenom Einnosti pri
worbe, predaji, poskylovani software v oblastl 'vypogtovej techniky, vratane

zariadent, a dalSich Einnasti v pribuzngch oblastiach,

k) obsahovou ndpliiou audiovizualnych alebo hudobngch diel, L, ich textove],
ohrazovej alebo zvukovej asti,

I) prerusenim dodavky alebo oscilaciou elektrickej energie, plynu, tepla, vody,

m) vyrobou, montazou alebo prevadzkovanim ludovej technickej zébavy
(tj. kolotofov a podobnych zabavnych atrakeif), prevadzkovanim zabavnych
parkov,

bankomatoy, platobngch terminaloy, registraénych pokladnic a podabnych i:l

wé

n) v siivislosti s vlastnictvom, prenajmom, spravou alebo prevadzkovanim letisk, 2 |

leteckych riadiacich vezi, autoumyvarni,

0) prendjmom, zapoZicanim alebo leasingomn hnutelnych vedi,

p) vyrobou, opravou, Gpravou, adrzbou, skladovanim alebo znehodnocovanim
zbrani, vyzbroje alebo municie akéhokolvek druhu (vratane vybusnin, ohfiostrojov,
rozbutiek, nabojov a pod.), poZitiavanim, ohodnocovanim zbrani, zriadovanim
alebo prevadzkovanim strelnic,

q) vyrobou alebo predajom farmaceutik, chemikalii, vakcin, veterinrnych vjrobkov
alebo krmiv pre zvieratd, vyrobou polnohospodarskych postrekov, umelych hnojiv,
insekticidov alebo pesticidov,

1) prevadzkovanim laboratérii alebo vedeckych in&tititov akéhokolvek druhu,

s) prevadzkovanim zdravotnickych zariadeni vratane nemocnic alebo sanatdrii,

t) prevadzkovanim, viastnictvom alebo taZzobngmi rizikami vyplgvajiicimi z vitacich
zariadeni pre minerdlne oleje alebo fazbu zemného plynu, naftowych rafinerii
alebo petrochemickych tovamé;

u) ‘vstavbou, montaZou alebo opravou priehrad, hradzi alebo tuneloy,

v) wyrobou, spracovanim alebo skladovanim plynov,

w) na ,motorovych vozidlach” alebo ich' prislusenstve v sivislosti prevadzkovanim
parkovisk, garaZi, parkovacich budov alebo parkovacich miest,

x) naakychkolvek veciach najomcu (ktoré viastni, pouZiva, ktoré prevzal za ucelom

~—

vykonania objednanej Einnosti a pod.) v priestoroch poisteného, pokial v poisnw ] |

zmluve nie je dojednana Einnost prendjom nehnutelnosti,

Clinok 4
Zodpovednost za .$kodu” spGsobend
vadnym virobkom

1. Ak je w v poistne] zmluve vyslovne dojednané, poistenie sa vztahuje aj na
rodpovednost za kodu spasobent vadngm “vyrobkom® poistengho.
2.V silade s £ 4 ods. 6 VPP-Z sa dojedndva, Ze poistenie sa nevzfahuje aj na
zodpovednost poisteného za , Skodu® vypljvajicu alebo spasobend:
a) vadou vyrobku", ktord je dosledkom splnenia povinnosti vyplyvajiicej vyrobeovi
o vieohecne zavizného pravneho predpisu,
b) protektorovanim, opravou pneumatik,
) socialnou, socidlno-pravno vjchovnou, charitativnou, nadacnou, organizatnou,
kultarnou, spoloZenskou, vzdelavacou alebo $portovou €innostou,
d) pri vykone verejnej moci (zodpovednost titu alebo Gzemnej samospravy)
v zmysle v3eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Cianok 5
spolutitast

?Qisfény sa podiela na pineni z kazdej ,Skodove] udalosti" sumou vo vyske 1.000 Sk, pokial

* hie je v'poistnej zmluve uvedené inak.

— - Clanok 6
Uzemna platnost poistenia

Poistenie sa vztahuje na skodovi udalost, ktord nastala na Gzemf Stovenskej republiky,
pokial nie je v poistnej zmiuve uvedené inak.

Clanok 7
ZavereCné ustanovenia

Tieto ZD nadobitdajd G&innost ditom 01.01.2008.
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U Poistenie budow.................oovvoo pocet priloh: II] ............................. poistné celkom: - | E Sk
L Poistenie hnutelnych veci................. pocet priloh:[[’ ............................. poistné celkom: m Sk

LI Poistenie prerusenia prevadzky........... pocet priloh: sibe e O wreeneePOIStNE celkom: m Sk
O3 Poistenie SIOJOV..covvuvrurrrcrircrsrsrsressessnn.. POCEL priloh: D:J ......... B o o .-poistné celkom:; ‘ f Sk

U Poistenie nakladu..................... e S, pocet priloh: [D ..................... ....poistné celkom: m Sk

"LJ Poistenie zodpovednosti za skodu........ pocet priloh: ,I[ ............................. poistné celkom: D:D:[D Sk
Celkové poistné: ..l... Sk

Minimalne poistné; m Sk

Obchodna ziava - ED % Bonus - [D % _D:' %

Celkové rotné poistné po zlave (RP) ...... Sk

Sposob platenia:
D ro¢na splatka D polrocné splétky D Stvrtroné splatky | ehotna poistné: m Sk
RP 1/2 RP x priraZka 3% 1/4 RP x prirazka 5%

D jednorazovo

1/10 RP za kazdy zagaty mesiac

D PoStovou poukazkou D Bankovym prevodom D V hotovosti - doklad ¢&.: ’ ’ ] _ } [

Vznik poistenia od ED[D Dj:D 00:00 hodin
|
. Zmena poistenia od IIJ : m D:m 00.00 hodin  Poistné obdobie D bezny rok D kalendarny rok

D Poistenie je dlhodobé na dobu neurcita. (Poistné obdobie je 1 rok a predlZuje sa o dalsi rok, pokial neddjde k vypovedi poistenia, )

D Poistenie je: D dlhodobé na dobu uréiti do D:J D:] D:D:’
[ ] krétkodobé do LTI

Poistnik berie na vedomie, 7e je povinny bezodkdadne oznémit poisovatelovi vietky zmeny v skutoZnostiach, na ktoré so mu v tomto navrhu poistnej zmluvy polozené otazky.

a) Vyhlasujem, Ze som bol pred uzavretim poistne] zmluvy oboznameny s Vieobecnymi poistnymi podmienkami, Zmluvngmi dojednaniami a prilohami, ktoré sa vztahuji k dojednanému
poisteniu a tvoria jeho neoddelitelni sacast, Potvrdzujem, Ze som prisiuné VPP a ZD osobne obdrial,

b) Vyhlasujern, Ze vietky moje odpovede na plsomné otazky poistovatela ohfadna poistenia sa dpiné a pravdivé.

©) Paistnik aj paisteny tymto davajit poistovatelovi vys lovny pisomny sithlas so spracovanim svejich osobnych Gdajov vinformatiom systéme poistovatela v stivislosti s dojednanym poisterim, so
spristupnenim tyichto tdajov tretim osobém a s ich spracovanim tretimi osobami v svislosti so spravou poistenia, likvidaciou poistnych udalosti a zaistenim, Sthlas sa udelije na dobu do
vysporiadania viathych zavazkoy wyplyvajicich z poistnej zmluvy. Poistnik aj poisteny sii opravneni tento sithlas odvolat's tym, Ze jeho téinky nastani okamihom vysporiadania viethjch zavizkay
vyplivajticich z poistnej zmluvy. Poistnik aj polsteny sa zaviizuje pisomne oznamit poistovatelovi vietky zmeny tykajiice sa osabnych ddajov uvedenych v zmiuve. Poistovatel'sa zavizije
zabezpecit bezodkladnd likvidaciu osobnjch didajov potencidineho poistnika a] poisteného v pripade, Ze nepride k uzavretiy poistnej zmluvy.

d) Vyhlasenie poistnika - puistnd zmluvy uzavieram vo vlastnom mene: ] AND DN!E, poistnd zmluvy uzavieram v mene (meno, priezvisko/ obchodne menp, r.fdatum narodeniafIco,
trvalé bydlisko/sidlo); :

e) Vyhlasenie opravneného zéstupcu poistovatela: Vyhlasujer, Ze som osvedzil totoZnost klienta podia dokladu totoznosti,

gpol. s meno a priezvisko opvrévn‘ené}lo zastupcu poistovatela
A 8 Enanmg:m:g reoéz e (palickovym pismom)
96201 ZVOLENSKA §

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

TSI —

Ddtum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

lacok peiatky pq‘stnika podpis a otlacok peciatky opravneného zéstupcu
/ ) poistovatela

i
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POISTNY CERTIFIKAT - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

POISTOVATEL: Allianz - Slovenska poistoviia, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovenska republika
Okr. sid Bratislava I, Obchodny register

Oddiel: Sa, Viozka €islo: 196/B ASTA spol. sr.0.
ICO: 00 151 700 Zvolenska 603/90A
Tax reg. No.: 2020374862 96202 Viglas

IC DPH: SK2020374862

POISTENY: ASTA spol. sr.o.
Zvolenska 603/90A
96202 Viglas, Slovenska republika
ICO/RC: 31585795

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne acely. Tento certifikdt nepozmefiuje ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého niZsie uvedenou poistnou zmluvou.

Tymto potvrdzujeme, Ze vy3Sie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu
uvedenom nizie. Nezévisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo
kontraktu pre Gcely ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou
poistnou zmluvou je predmetom vieobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani
poistnej zmluvy.

Cislo poistnej zmluvy: 510011972
Datum vystavenia certifikitu (DD.MM.YYYY): 4.5.2015
Tento certifikat je platny od 22.7.2014 do 21.7.2015

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Druh poistného krytia: Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsoben( prevadzkovou cinnostou + za vyrobok
Uzemna platnost: Slovenska republika

Poistné sumy: 165 969,59 EUR na jednu Skodovi udalost
331 939,18 EUR na v3etky Skodové udalosti pocas poistného obdobia

Allianz () ® |
Slovenska polstoviia . |
Allianz - Slovenska poistovria, a. s.
ustredle
oddelenie sprivy podnikatefov

- Sturova 7, 042 70 Kogice

/-F "*Jy‘('f%:“'f%/,

PODPIS A PECIATKA POISTOVATELA
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ZA_S TA \ STAVEBNE A PROJEKCNE PRACE

spol. s r.o. ul. Zvolenska 603/90A, 962 02 Viglas

Obec Zvolenskd Slatina
SNP 19
962 01 Zvolenskd Slatina

Vybavuje/Linka Ddtum
strelec@astasro.sk 7.05.2015

VEC: Cestné vyhldsenie

Ako konatel spolocnosti ASTA spol. s.r.o., zo sidlom Zvolenskd ul. 603/904, 962 02
Viglas, ICO 31585795 Cestne vyhlasujem, Ze Nas$a spolocnost’ sa zavizuje uhradit poistné
krytie vyplyvajuce zo zmluvy ¢ 510011972 za poistenie zodpovednosti za Skody spbésobené
prevadzkovou ¢innostou aj na dalsi polrok po 21.7.2015 v sulade so zmluvou o dielo & 01/2015

na realizdciu stavby ,, Rekon$trukcia a modernizdcia zdravotného strediska v obci Zvolenskd

Slatina.
S pozdravom Asta spo. s r.o.
ul. Zvolenskés 603/90A
96202 Vigrad 2.
1C0: 31585795, 1> ppy; $K202047 5732
Vi
'\/1/\./\.\/‘1/
Ing. Matus Strelec
konatel spolocnosti
Tel.: 045/53 94 863, 53 94 939, 53 94 938 1¢0: 31 585 795 Bankové spojenie: VUB Zvolen
Fax: 045/53 94 795 1€ DPH: SK 2020475732 ¢.0.: 695247412/200

e-mail: strelec@astasro.sk
www.astasro.sk Obchodny register:Okresny stid Banska Bystrica, Oddiel: sro, Vlozka Cislo 1212/S




Certificate SK13/2000

The management system of

ASTA spol. s r.o.

Zvolenska 603/90A
962 02 Viglas, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 9001:2008

Exclusion:7.3

EN SO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

For the following activities

Reallsatlon and reconstruction of engmeenng,
; mdustnal resldentlal and publlc buﬂdmgs :

Furiher classifications regardlng the soope of thls cemﬁcate and the appllcablhty of EN 1SO 9001: 2008 :
EN 1SO 14001:2004, OHSAS 18001 2007 requurements may | be obtained by consulting the organlsatlon

This certifi cate iS vahd from 20 August 201 3 untll 19 August 2016
and | remams valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before: 2 August 2016

Issue 1. Certified with SGS since 20 August 2013

Authorised by

Ing. Ladiglav Papik

Direclor

SGS Slovakiaspol. sr. 0.

Kysucka 14, 040 11 Kogice, Slovakia
t+421557836111 §+42155783 6120, www.sgs.com

Page1of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certificaion Services accessible at www.sgs.comterms_and_condiions.htm
Attention is drawn 1o the limitations of fability, lndemnication and Juristicional
issies estabiished thereln. The authenticity of this document may be verified at
http:/twww 545 comvicBentsicertified_clients.im. Any unauthorized  alteration,
forgery or falsificaion of the content or appearance of this document is unlawful
and offanders may be prosecuted o the fullest extent of the law.

G SNAS
Reg. No. 158/Q-044

ESNAS
Reg. No. 158/R-049

& SNAS

Reg. No. 158/R-050




