

Zmluva o dielo č. 140162 odb.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

adresa
právna forma
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel.:
e-mail:

Obec Zvolenská Slatina

ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
00320447
2021339441

VUB Zvolen a.s.
3423 412/0200
045/5394212
starosta@zvolenská Slatina.sk

Osoby oprávnené jednat':

vo veciach zmluvných
vo veciach technických

stavebný dozor

Ing. Mária Klimentová
Ing. Mária Klimentová

Peter Bobrík

a

Zhotoviteľ:

právna forma
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sa, vl.č.:10387/L
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.
Fax:
Zastúpená:

Elektroenergetické montáže, a.s.

Pri Rajčianke 2926/10

010 01 Žilina

akciová spoločnosť

36 412 767
2020100511
SK2020100511
VÚB Žilina a.s.
1737359055/0200
041/519 2721,2736
041/5192726,2790,2735
Ing. Peter Berčík, predseda predstavenstva a GR

Osoby oprávnené jednat':

vo veciach zmluvných
vo veciach technických

stavbyvedúci

Ing. Peter Berčík, predseda predstavenstva a GR
Bc. Miroslav Michalec, vedúci odboru Výroba

Marián Hodža, 0918897718
marian.hodza@eem.sk

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka elektorenergetického zariadenia – Stredoslovenská energetika –

Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len „SSE-D“). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSE-D, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve.

Čl. II

Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je:
„Zvolenská Slatina – rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Športová, SO-003 prekládka el. vedenia NN“

Dielo presne špecifikuje položkový rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Miesto zhotovenia diela: **Zvolenská Slatina**
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie:
„Zvolenská Slatina – rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Športová, SO-003 prekládka el. vedenia NN“

Dátum vyhotovenia PD: **11/2014** Zodpovedný projektant: **Ing. Plintovič**

Čl. III

Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 9 799,10 €

(Slovom: Deväťtisíc sedemstodeväťdesiatdeväť EUR Desat' EUROCENTOV)

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy.
3. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny môže dôjsť z následných dôvodov:
ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

Čl. IV

Dodanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto zmluvy, v termínoch:
 - **Odovzdanie a prevzatie staveniska:** **02/2015**
 - **Začiatok realizácie stavby:** **02/2015** odo dňa splnenia oboch podmienok, ktorými sú podpis ZoD a úhrada zálohy
 - **Ukončenie realizácie stavby:** **03/2015** (v závislosti od vypnutia dotknutej časti siete).V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.
3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Čl. V

Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry – daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo objednávky Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu v súlade s touto zmluvou.

3. Dohodnutý spôsob fakturácie:

- a) Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru do 7 dní od podpísania zmluvy. Výška zálohy je 50% z celkovej ceny diela, vrátane 20% DPH, uvedenej v čl. III., vrátane DPH, t.j. vo výške:

5 879,00 €

– zálohová faktúra je splatná do **5 dní** odo dňa jej vystavenia,

k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH.

- b) Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatosť čiastkových faktúr je **14 dní** odo dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre.
- c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. Splatosť konečnej faktúry je **14 dní** odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre.
- d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“. Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry.
7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy.
8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o dielo.

Čl. VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne **do 02/2015** písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.
2. **Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska:**
- pre Zhotoviteľa **3x realizačnú projektovú dokumentáciu** potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú príslušnými úradmi, Technickou inšpekciou
 - vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,
 - predloženie právoplatného stavebného povolenia,
 - predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSE-D, a.s., (preložka),

- vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy.
- 3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii.
- 4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred.
- 5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
- 6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením, podľa platnej STN.

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSE-D, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina. Bez súhlasu SSE-D, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo odovzdať.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. VII bodu 1.
3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom termín odovzdania diela.
4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnými stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:
 - geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela.

Čl. VIII

Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu takto vzniknutých nákladov.
3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela **zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.**

Čl. IX

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného denníka.
3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 – tich pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

Čl. X

Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. SSE-D, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do stavebného denníka.

Čl. XI

Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSE-D majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSE-D na cudzích pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.

Čl. XII

Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa. a na náklady Objednávateľa. **Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.**
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude podpísaná pri odovzdaní staveniska s prihliadnutím na zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.
3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela **vykoná Zhotoviteľ**. Geodetické zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.

Čl. XIII

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.
2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v dĺžke 2 rokov odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho konania diela - prekládky Objednávateľovi, podľa čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky **z viny Zhotoviteľa**, najneskôr do 14 dní od dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady... Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávateľ oprávnený túto

vadu odstrániť okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.

ČI.XIV

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný:
 - dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 - dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
 - oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
 - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletne vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom

prostredí, o požiaroch.

Čl. XV Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

Čl. XVI Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta odporcu.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Zvolenskej Slane dňa: 09.02.2015

Objednávateľ:

V Žiline dňa:

Zhotoviteľ: 30 JAN. 2015



ROZPOČET

Stavba: Zvolenská Slatina-rekonštr. miestnej komunikácie
Objekt: SO-003 - 62 - Prekládka NN el.vedenia - ul.Športová
Časť:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval: Peter Šimko
Dátum: 16.12.2014

P.Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková €	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

025		Zemné práce					934,949
1	M	460050612	HLBENIE JAMY-STOZIAR,KOTVA,STROJ.TR.3-4	M3	5,940	17,8240	105,875
2	M	460050612.2	HLBENIE JAMY STROJNE,ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	2,500	17,8240	44,560
3	M	460050612.4	JAMA PRE DOSKU ZD01 STROJNE ZEM.TR.3-4	M3	1,710	20,4970	35,050
4	M	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	M3	1,600	140,8000	225,280
5	M	460120061	ODVOZ ZEMINY-NALOZ.,ROZVOZ,UPR.POVRCU	M3	4,205	7,8850	33,156
6	M	460300001	ZAHRN JAMY-STOZIAR,KOTVA,STROJ.V MESTE	M3	1,392	9,0210	12,557
7	M	460300001.2	ZAHRN JAMY STROJNE-V MESTE	M3	2,500	9,0210	22,553
8	M	460300002.6	ZAHRN JAMY-ZEM.DOSKA STROJNE VOL.TEREN	M3	1,710	7,2120	12,333
9	M	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	8,000	3,3510	26,808
10	M	461R080012	ZAKL.BET.B10 DO 2M3 BEZ.BED. NAKUP.ZMES	M3	3,965	105,1140	416,777

031		Montážne a demontážne práce					6 192,660
11	M	0G0179	OBMEDZOVAC PREPATIA-280-BL NN ALFE 6	KUS	6,000	22,5180	135,108
12	M	0G0179.1	OBMEDZOVAC PREPATIA-280-XL NN RETILENS	KUS	3,000	31,0190	93,057
13	M	0G0240	SUSPENZIA SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJ	KG	1,000	3,9160	3,916
14	D	210010124	TRUBKA OCHRANNA PE 75/3,6 VOLNE ULOZENA	M	30,000	1,9290	57,870
15	Z	210010124	TRUBKA OCHRANNA PE 75/3,6 VOLNE ULOZENA	M	30,000	3,8580	115,740
16	M	210040001.15	STOZ.BETONOVY NN J 10.5/20 BEZ VYSTROJE	KUS	1,000	750,1100	750,110
17	D	210040002.8	STOZ.BETONOVY NN D 10.5/6 BEZ VYSTROJE	KUS	1,000	49,2440	49,244
18	M	210040051	ZAISTENIE JEST.STLPU PROTI ROZSTIEPNUTIU	KUS	5,000	4,0030	20,015
19	M	210040201.10	KONZOLA VVS 1200 NA BET.ST.JB PR.220-250	KUS	4,000	47,7270	190,908
20	D	210040201.11	KONZOLA VVS 1200 NA STOZ.DBV PR.220-254	KUS	1,000	7,0750	7,075
21	D	210040201.14	KONZOLA VVS 1530MM NA BETON.STOZIAR DBW	KUS	2,000	7,0750	14,150
22	D	210040201.7	KONZOLA VPS 470MM PRIPOJK.NA STRESNIK	KUS	2,000	7,2900	14,580
23	D	210040204	PRILOZKA V PRE PRIPOJKU BEZ IZOLATORU	KUS	16,000	2,0100	32,160
24	D	210040207	DRZIAK RUR	KUS	6,000	3,8370	23,022
25	Z	210040207	DRZIAK RUR	KUS	6,000	7,6740	46,044
26	D	210040405	PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-1 BIELYM	KUS	4,000	1,4600	5,840
27	M	210040405A	PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-HOLYM - S DIEROU	KUS	12,000	21,4570	257,484
28	D	210040406	PRILOZKY PRIEB.-2KS S IZOL.VZK-1 BIELYM	KUS	8,000	1,9010	15,208
29	M	210040406.A	PRILOZKY PRIEB.-2KS S IZOL.VZK-HOLYM - S DIEROU	KUS	4,000	37,2860	149,144
30	M	210040409	IZOLATOR KLADKOVY VZK-1 BIELY S DIEROU	KUS	3,000	15,4220	46,266
31	D	210040501	LANO ALFE 6 16MM2	KM	0,337	332,1320	111,928
32	Z	210040501	LANO ALFE 6 16MM2	KM	0,294	664,2640	195,294
33	D	210060501	LANO ALFE 6 50MM2	KM	0,129	332,1320	42,845
34	Z	210060501	LANO ALFE 6 50MM2	KM	0,086	664,2640	57,127
35	D	210040501.3	LANO ALFE 6 70MM2	KM	0,246	332,1320	81,704
36	Z	210040501.3	LANO ALFE 6 70MM2	KM	0,117	664,2640	77,719
37	M	210040501.5	LANO ALFE 42/7	KM	0,005	1 074,2130	5,371
38	M	210040501.7	LANO ALFE 70/11-1	KM	0,020	1 328,3570	26,567
39	M	210040511	UKONCENIE VODICA ALFE 6 16MM2 SVORKOVANIM	KUS	3,000	5,7190	17,157
40	M	210040512	UKONC.VOD.ALFE6 35-50,42/7 SVORKOVANIM	KUS	4,000	9,8860	39,544
41	M	210040512.1	UKONCENIE VOD.ALFE6 70MM2 SVORKOVANIM	KUS	16,000	15,3700	245,920
42	M	210040531	SPOJ PRUDOVY RADOVOU SVORKOU DO 25MM2	KUS	8,000	2,2780	18,224
43	M	210040551.1	PRIPOJ.VOD.25MM2 NA ALFE 25/4 SR.SVOR.	KUS	1,000	12,1620	12,162
44	M	210040551.2	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 35-50MM2 SR.SV.	KUS	5,000	12,6590	63,295
45	M	210040552.1	PRIP.VOD DO 70 NA ALFE 60/14,70/11 SR.SV	KUS	5,000	20,2160	101,080
46	M	210040552.2	PRIPOJ.VOD.DO 120 NA ALFE 120 SR.SVOR.	KUS	20,000	22,4330	448,660
47	M	210040552/P.5	PRUD.SPOJ 50-150/6-35 2X ODB.PREPICH.SV.	KUS	4,000	23,0990	92,396
48	M	210040561.2	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 50MM2 LIS.SVOR.	KUS	2,000	19,4440	38,888
49	M	210040562	PRIPOJ.VOD.16-25 NA ALFE 70MM2 LIS.SVOR.	KUS	6,000	20,4950	122,970
50	M	210040611	SPOJKA PRE VODIC ALFE 42/7 MM2,GL406A	KUS	1,000	51,7100	51,710
51	M	210040611.1	SPOJKA PRE VODIC ALFE 70/11 MM2,GL408	KUS	3,000	63,2600	189,780
52	M	210100007	UKONC.A ZAP.VODICA 70MM2 SVORK.V ROZVAD.	KUS	1,000	7,4210	7,421
53	M	210100009	UKONC.A ZAP.VODICA 120MM2 SVORK.V ROZV.	KUS	3,000	9,4990	28,497
54	M	210100101.2	OZNACENIE KONCA VOD.NAVLEKOM	KUS	1,000	3,3750	3,375
55	M	210120102.5	POISTKOVA PATRONA PH00 40A VC.MONTAZE	KUS	6,000	1,4230	8,538
56	M	210120310.1	MONT.OBMEDZOV.PREPATIA NN LVA-280-BS	KUS	9,000	7,4210	66,789
57	M	210191501.10	PRIP.SKRINA SPP 100,3X63A NOZOVE S EN.Z.	KUS	2,000	24,7240	49,448
58	D	210191551P	SKRINA SRV 1/200 NA JB 6-10KN LAMINATOVA	KUS	1,000	5,4680	5,468
59	Z	210191551P	SKRINA SRV 1/200 NA JB 6-10KN LAMINATOVA	KUS	1,000	10,9350	10,935
60	D	210191551P.1	SKRINA SRV 2/200 NA JB 6-10KN LAMINATOVA	KUS	1,000	5,4680	5,468
61	Z	210191551P.1	SKRINA SRV 2/200 NA JB 6-10KN LAMINATOVA	KUS	1,000	10,9350	10,935
62	M	210202009.1	ZNOVUMONTAZ RAMENOVEHO SVIETIDLA	KUS	1,000	37,8740	37,874
63	M	210220010	NATER UZEMNENIA NA POVRCHU (1X)	M	10,000	1,6360	16,360
64	M	210220021	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	27,000	3,3550	90,585
65	M	210220112	ZVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPIER	M	10,000	10,9120	109,120
66	M	210220302.2	SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM	KUS	4,000	10,7370	42,948
67	M	210220361	TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM	KUS	4,000	51,9940	207,976
68	M	210220381.6	OCHRANNY UHOLNIK NA BET.ST.	KUS	1,000	14,8810	14,881

69	M	210220454.4	SVORKA PRE PAS A LANO SR03 MOSADZ. MATKY	KUS	2,000	3,5820	7,164
70	M	210260001	KOTEVNA OBIMKA D 61 PRE STRESNIK	KUS	2,000	15,6150	31,230
71	M	210260001.4	KOTEVNA OBJ.D 220 PRE BET.STOZ.6-10KN	KUS	2,000	20,2110	40,422
72	M	210260001/P.99	KOTEVNY ZAVES S OKOM PRE IVV D 250	KUS	2,000	33,5980	67,196
73	M	210260011	NAPINACIA SKRUTKA M16 S OKOM A OCNICOU	KUS	2,000	17,3110	34,622
74	M	210260011.2	NAPINACIA SKRUTKA M20 S OKOM A OCNICOU	KUS	2,000	26,6890	53,378
75	M	210260101.1	KABEL AYKYZ 4X16MM2 NA PODPER.BODŔCH	M	51,000	3,8350	195,585
76	M	210260131/P.5	IVV CABL.DE LENS RETIL. 3X120+70+2X16MM2	M	51,000	14,4930	739,143
77	M	210260151	ZAIZOL.PRUD.SPOJA DO 120-SAMOLEP.PASKOU	KUS	8,000	0,9460	7,568
78	M	210260161	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 16MM2	KUS	4,000	11,0530	44,212
79	M	210260171	UKONCENIE NOSNEHO LANA KAB.AYKYZ SVORKOU	KUS	4,000	15,7990	63,196
80	M	210260182	UCHYTENIE ZVODU AYKYZ NA STOZIARI,1 PASK	KUS	5,000	3,8060	19,030
81	M	210260201/P	KOTEV.SVORKA IVV C.DE LENS 70 MM2	KUS	2,000	32,7030	65,406
82	M	210901015	KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY	M	16,000	2,5380	40,608
116 Ostatné náklady				1 363,010			
83		0G0547.0	VYPINANIE SIETI - SSE a.s.	EUR	1,000	902,0000	902,000
84	M	0G0547.2	POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV	EUR	1,000	37,7300	37,730
85		0G0547.3	GEODETICKE ZAMERANIE VZDUSNE	EUR	1,000	198,0000	198,000
86	M	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	PRIP	1,000	225,2800	225,280
117 Doprava				1 308,485			
87	M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	EUR	1,000	1 308,4850	1 308,485
Celkom				9 799,104			