

Príloha č. 5: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií

"KC Zvolenská Slatina – stavebné práce....."

Obchodné meno, názov uchádzača:

MM

Formátované: Zarážka: Vľavo: 0,25 cm

TRADE SK, s.r.o.

Adresa, sídlo:

Angvalová 423 / 13, 967 01 Kremnica

IČO:

46 931

694

DIČ:

2023659451

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	226 667,45 €
Výška DPH	45 333,49 €
Sadzba DPH	20%
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	272 000,94 €

Formátované: Vľavo

Formátované: Vľavo

Formátované: Vľavo

Formátovaná tabuľka

Formátované: Vľavo

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.²

formátovať: Prečiarknuté

Dátum: 09.12.2021

¹ Názov predmetu zákazky

² Nesprávne prečiarknuté

Meno, priezvisko, titul
statutárneho orgánu uchádzača: Marek Králik – konateľ spoločnosti MM TRADE SK, s.r.o.

MM Trade SK, s.r.o.
Angarová 423/13
967 01 Kremnica
IČO:46931694 DIČ:2023659451

^a Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

VÝKAZ - VÝMER STAVBY

Kód: 180701Kac
Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

JKSO:
Miesto: Zvolenská Slatina

KS:
Dátum: 9.12.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

IČO: 46 931 694
IČO DPH: SK2023659451

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Jozef Madaj *AFC*294*01

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	226 667,45
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	226 667,45
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	226 667,45	45 333,49
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	272 000,94
------------	---	-----	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angyľlová 423/13
967 01 Krennica
IČO:46931694 DIČ:2023659451

VÝKAZ - VÝMER OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 180701Kac

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ: Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	226 667,45	272 000,94
11	Stavebná časť	166 434,40	199 721,28
12	Zdravotechnika	13 974,69	16 769,63
13	Vykurovanie	11 650,96	13 981,15
14	Elektroinštalácia	11 297,94	13 557,53
15	Výťah (schodisková plošina)	17 336,41	20 803,69
21	Chodníky	2 008,17	2 409,80
31	Prípojka vody	1 340,59	1 608,71
32	Prípojka plynu	2 624,29	3 149,15
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		226 667,45	272 000,94

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 11 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	166 434,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	166 434,40
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	166 434,40	33 286,88

Cena s DPH	v EUR	199 721,28
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angarilová 423/13
967 01 Kremnica
IČO: 46931694 DIČ: 2023659451

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 11 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	166 434,40
HSV - Práce a dodávky HSV	93 426,89
1 - Zemné práce	4 290,74
2 - Zakladanie	7 323,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 718,43
4 - Vodorovné konštrukcie	11 485,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	43 776,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 627,10
99 - Presun hmôt HSV	6 205,36
PSV - Práce a dodávky PSV	73 007,51
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 637,25
713 - Izolácie tepelné	9 321,91
762 - Konštrukcie tesárske	15 260,92
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 853,17
764 - Konštrukcie klampiarske	21 622,04
766 - Konštrukcie stolárske	11 596,34
771 - Podlahy z dlaždíc	1 819,47
781 - Dokončovacie práce a obklady	834,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	736,13
784 - Dokončovacie práce - malby	1 325,63
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	166 434,40

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 11 - Stavebná časť

Miesto: Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o. Spracovateľ: Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

166 434,397

HSV - Práce a dodávky HSV

93 426,892

1 - Zemné práce

4 290,742

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,000	27,770	1 721,740
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	3,660	226,920
3	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,000	6,590	408,580
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,000	0,650	39,650
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	111,600	16,970	1 893,852
62,00*1,80					111,600		

2 - Zakladanie

7 323,206

6	K	273351217	Debnenie základových pásov tradičné zhotovenie	m2	165,000	14,620	2 412,300
99,00*0,50/0,60*2 "základy nad ter."					165,000		
7	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie tradičné	m2	165,000	4,330	714,450
8	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	47,300	88,720	4 196,456

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

7 718,434

9	K	312272124	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	28,320	113,650	3 218,568
((17,00+6,00)*2*2,75-64,5)*0,30 "murivo prízemí"					18,600		
17,00*0,30*2*0,60 "murivo podkrovia"					6,120		
6,00*0,30*1,00*2 "murivo štítov"					3,600		
Súčet					28,320		
10	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	8,000	25,620	204,960
11	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	7,000	63,700	445,900
12	K	317165226	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	9,000	121,720	1 095,480
13	K	342272122	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	89,650	28,270	2 534,406
(16,40+5,40*3)*2,75					89,650		
14	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	66,000	3,320	219,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,75*6*4		66,000		
4 - Vodorovné konštrukcie							11 485,127
15	K	411142064	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, dĺžky 6400 mm, s podstĺpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	108,800	66,490	7 234,112
			17,00*6,40		108,800		
16	K	411142091	Nadbetónávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	m2	108,800	6,890	749,632
17	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,210	100,510	624,167
			(17,00+6,00)*2*0,30*0,20		2,760		
			(17,00+6,00)*2*0,30*0,25		3,450		
			"podpomúrniový veniec"				
			Súčet		6,210		
18	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,400	9,970	412,758
			(17,00+6,00)*2*0,20*2		18,400		
			(17,00+6,00)*2*0,25*2 "podpom. veniec"		23,000		
			Súčet		41,400		
19	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,400	3,190	132,066
20	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,371	1 827,120	677,862
			(17,00+6,00)*2*4*0,627*1,05/1000*2		0,242		
			(17,00+6,00)*2*6*0,222*1,05/1000*2 "strmene"		0,129		
			Súčet		0,371		
21	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	36,800	2,890	106,352
			(17,00+6,00)*2*0,20*2*2		36,800		
22	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	38,640	4,960	191,654
24	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,000	117,300	351,900
25	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,130	1 938,300	251,979
26	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,550	25,670	347,829
27	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,550	4,580	62,059
28	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	19,800	8,770	173,646
			1,10*18		19,800		
29	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,910	15,540	138,461
			19,80*(0,275+0,175)		8,910		
30	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,910	3,440	30,650
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							43 776,921
31	K	611401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	108,800	0,340	36,992
			17,00*6,40		108,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	108,800	2,510	273,088
33	K	611460211	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	108,800	12,010	1 306,688
34	K	611460222	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	108,800	9,130	993,344
35	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	603,949	0,300	181,185
					((4,50+6,00)*2*2,75-0,80*1,97-2,00*1,50+(2,00+1,50*2)*0,15)*5		269,620
					(1,50+0,90)*2*2*2,75*4		105,600
					((3,30+2,85)*2*2,75-0,80*1,97)*3		96,747
					Medzisúčet		471,967
					((6,00+3,30)*2*2,45-0,80*1,97)*3		131,982
					Súčet		603,949
36	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	603,949	1,690	1 020,674
37	K	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	603,949	10,510	6 347,504
38	K	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	603,949	7,620	4 602,091
39	K	622464294	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	310,608	12,190	3 786,312
40	K	625250035	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm PCI MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	219,042	42,210	9 245,763
					33,30*3,22*2		214,452
					7,30*(4,25+3,30)/2/6		4,590
					Súčet		219,042
41	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,000	114,760	2 524,720
					13,00	"betony prízemie"	13,000
					9,00	"podkrovia"	9,000
					Súčet		22,000
42	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,650	1 895,230	1 231,900
43	K	641941312	Osadenie oceľového okenného rámu na akúkoľvek cem. maltu, plochy nad 1 do 4m2	ks	24,000	18,500	444,000
					24		24,000
44	M	6114123830	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x400 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	5,000	88,520	442,600
45	M	6114123850	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 0,55x0,70 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	4,000	100,060	400,240
46	M	6114124040	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 0,900x1,500 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	5,000	226,520	1 132,600
47	M	6114124080	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 3900x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	1,000	882,340	882,340
48	M	6114124081	Okno plastové s trojsklom 2900x2100 mm	kus	1,000	812,690	812,690
49	M	6114124082	Okno plastové s trojsklom 2900x1550 mm	kus	1,000	638,660	638,660
50	M	6114124083	Okno plastové 1900x2100 mm	kus	2,000	514,190	1 028,380
51	M	6114124084	Okno plastové s trojsklom 2900x2100	kus	3,000	812,690	2 438,070
52	M	6114124085	Okno plastové s trojsklom 2900x1500 mm	kus	1,000	638,660	638,660
53	K	642942111	Osadenie oceľových zárubní	ks	22,000	41,870	921,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	22,000	111,240	2 447,280

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 627,102

55	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	276,100	1,780	491,458
(17,30+1,20+6,60)*2*5,50					276,100		

56	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	276,100	2,190	604,659
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

57	K	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	276,100	0,730	201,553
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

58	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	199,000	1,040	206,960
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

59	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baunit	m2	199,000	1,040	206,960
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

60	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, kotvenie pomurníc	ks	30,000	3,620	108,600
15*2					30,000		

61	M	5539010200	KOTVENIE POMURNIC pr. 12 mm dl 350 mm	ks	30,000	2,180	65,400
----	---	------------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

62	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	32,000	2,260	72,320
32					32,000		

63	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,000	2,260	40,680
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

64	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	365,000	3,820	1 394,300
365					365,000		

65	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	365,000	0,450	164,250
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

66	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	365,000	0,400	146,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

67	K	981011316	Demolácia budov postup. rozbier., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, - 0,65000t	m3	520,200	15,610	8 120,322
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

17,00*6,00*3,30 "obost. objem prizemie" 336,600

17,00*6,00*3,60/2 "obost. objem podkrovia" 183,600

Súčet 520,200

68	K	981011319	Demolácia budov rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa a pod. na MV, MVC, podiel konštr. k. d' 5 %, -0,10000t	m3	362,000	2,220	803,640
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

99 - Presun hmôt HSV

6 205,360

69	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	196,000	31,660	6 205,360
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

73 007,505

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 637,251

70	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	240,500	0,210	50,505
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

185,00 "súter." 0,000

37,00*6,50 "príz." 240,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					240,500		
71	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,225	1 690,600	380,385
72	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	240,500	0,450	108,225
185,00			"súter."		0,000		
37,00*6,50			"príz."		240,500		
Súčet					240,500		
73	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,638	1 042,550	665,147
74	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	200,000	3,650	730,000
75	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	220,000	2,720	598,400
76	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	46,218	2,263	104,589

713 - Izolácie tepelné

9 321,910

77	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	386,000	3,520	1 358,720
386					386,000		
78	M	6313670582	Orsik kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	772,000	8,160	6 299,520
79	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	219,000	0,810	177,390
80	M	2837640560	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 100 mm	m2	219,000	6,140	1 344,660
81	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	116,224	1,219	141,620

762 - Konštrukcie tesárske

15 260,923

82	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	418,000	6,790	2 838,220
5,50*2*38					418,000		
83	M	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=400-650cm 100x120,140mm	m3	24,200	376,460	9 110,332
84	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	14,300	10,400	148,720
22*0,65					14,300		
85	M	6119200017	Tatranský profil smrek hr. 15 mm x B=96 mm l. trieda	m2	15,730	5,170	81,324
86	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	7,700	12,520	96,404
22*0,35					7,700		
87	M	6054207060	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita, Š x V x D 140x240x13000 mm	m3	0,154	984,920	151,678
88	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 142,857	0,680	777,143
400/0,35					1 142,857		
89	M	6051713300	Lata borovica akost' l do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	2,514	366,010	920,149
90	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	24,000	28,150	675,600
91	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	117,793	3,917	461,353

763 - Konštrukcie - drevostavby

7 853,165

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	763138221	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	315,000	24,790	7 808,850
93	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	84,860	0,522	44,315

764 - Konštrukcie klampiarske

21 622,039

94	K	764173202	Hrebenáč oblý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	36,000	26,950	970,200
95	K	764173262	Hrebenáč nárožný koncový r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000	20,440	40,880
96	K	764173548	Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	65,000	13,260	861,900
97	K	764173602	Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	22,000	16,840	370,480

5,50*4

22,000

98	K	764311314	Krytiny so stojatým falcom z hliníkového plechu hr. 0,7 mm Maslen, sklon nad 30° do 45°	m2	400,000	38,340	15 336,000
99	K	764352225	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	70,000	20,250	1 417,500

35*2

70,000

100	K	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	24,690	98,760
101	K	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	27,200	9,500	258,400

3,90*2

7,800

2,90*4

11,600

2,10*2

4,200

0,90*4

3,600

Súčet

27,200

102	M	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	7,684	11,590	89,058
103	K	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	45,000	13,560	610,200
104	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	5,610	22,440
105	M	5534414700	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 100 mm, č. K 100 / 72° PZ	ks	4,000	2,770	11,080
106	K	764454241	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	16,000	1,770	28,320

4*4

16,000

107	M	5534414800	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm, hrot 200 mm, č. OD 100 PZ	ks	16,000	1,060	16,960
108	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,000	17,770	390,940

4*5,50

22,000

109	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	400,000	1,910	764,000
110	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202,529	1,654	334,921

766 - Konštrukcie stolárske

11 596,344

111	K	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	3,000	26,870	80,610
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	6117201030	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, multi IV. (EI/EW30+K3+37dB+BD2), šírky 600-900 mm	ks	3,000	490,820	1 472,460
113	K	766671006	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 114x140 cm S 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	14,000	85,240	1 193,360
114	M	6113900800	Strešné okno VELUX GZL 1050 S08, 1140x1400 mm, drevené, kyvné	ks	14,000	397,760	5 568,640
115	M	6113904800	Lemovanie VELUX EDS 8 mm S08	ks	14,000	148,830	2 083,620
116	M	6113907680	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX S08 1140x1400 mm	ks	14,000	28,720	402,080
117	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	5,940	23,760
118	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,400	14,940	35,856
119	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	10,320	41,280
120	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	40,560	14,940	605,966
3,90*4					15,600		
121	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	11,380	22,760
122	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,719	0,696	65,952

771 - Podlahy z dlaždíc

1 819,472

123	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	9,009	17,960	161,802
1,10*(0,175+0,28)*18					9,009		
124	M	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300	m2	9,189	13,230	121,570
125	K	771411001	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 65 x 250 mm	m	45,000	6,070	273,150
45,00					45,000		
126	M	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m2	0,746	20,310	15,151
45*0,065					2,925		
127	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	44,000	15,690	690,360
128	M	5978650320	ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá	m2	44,880	10,940	490,987
129	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	21,507	3,090	66,452

781 - Dokončovacie práce a obklady

834,643

130	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	36,000	16,050	577,800
36					36,000		
131	M	5978650620	MARMO obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm, farba béžová	m2	36,720	6,540	240,149
132	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,590	1,741	16,694

783 - Dokončovacie práce - nátery

736,128

133	K	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	255,600	2,880	736,128
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

784 - Dokončovacie práce - malby

1 325,630

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	784152271	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 077,748	0,650	700,536
			17,00*6,40 "strop príz."		108,800		
			603,948 "steny"		603,948		
			365,00 "strop sdk"		365,000		
			Súčet		1 077,748		
135	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	1 077,748	0,580	625,094

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 12 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 974,69
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 974,69
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 974,69	2 794,94

Cena s DPH	v EUR	16 769,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angyalova 423/13
967 01 Krennica
IČO:46931694 DIČ:2023659451

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 974,69
PSV - Práce a dodávky PSV	13 974,69
713 - Izolácie tepelné	363,53
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	982,32
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 588,10
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	10 040,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 974,69

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 12 - Zdravotechnika

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 974,690

PSV - Práce a dodávky PSV

13 974,690

713 - Izolácie tepelné

363,532

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	2,510	240,960
			60 "1/2"		60,000		
			36 "3/4"		36,000		
			Súčet		96,000		
2	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,200	0,230	14,076
3	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,720	0,270	9,914
4	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	2,810	84,300
5	M	2837741573	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,600	0,300	9,180
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,187	1,219	5,102

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

982,322

7	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	38,000	8,960	340,480
8	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	25,000	1,500	37,500
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	25,000	2,680	67,000
			5 "pre WC"		5,000		
			1 "výlevka"		1,000		
			4 "pisoáre"		4,000		
			1 "drez"		1,000		
			8 "umývadlá"		8,000		
			6 "sprchy"		6,000		
			Súčet		25,000		
10	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,970	19,850
11	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	6,000	5,900	35,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	2866340139	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruba, zápachová uzávierka, PRIMUS 147x147/140x140mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	6,000	41,340	248,040
13	K	721242121	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	4,000	27,260	109,040
14	K	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.- 68 D 140/600	ks	2,000	6,000	12,000
15	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,410	50,820
16	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	63,000	0,750	47,250
17	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,168	0,870	14,942

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 588,102

18	K	722172100	Potrubié z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	35,000	6,670	233,450
19	K	722172101	Potrubié z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	25,000	8,040	201,000
20	K	722172102	Potrubié z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	20,000	9,570	191,400
21	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	41,000	7,020	287,820

5	"pre WC"	5,000
2	"výlevka"	2,000
4	"pisoáre"	4,000
2	"drez"	2,000
6*2	"sprchy"	12,000
8*2	"umývadlá"	16,000
Súčet		41,000

22	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	41,000	6,220	255,020
23	M	2860032240	RADOPRESS nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	41,000	3,460	141,860
24	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,140	4,280
25	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	3,260	6,520
26	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,930	3,930
27	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	7,690	7,690
28	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	41,000	2,140	87,740

5	"pre WC"	5,000
2	"výlevka"	2,000
4	"pisoáre"	4,000
2	"drez"	2,000
6*2	"sprchy"	12,000
8*2	"umývadlá"	16,000
Súčet		41,000

29	M	5511870690	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	41,000	12,010	492,410
----	---	------------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,930	3,930
31	M	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar, GIACOMINI	ks	1,000	27,920	27,920
32	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,930	3,930
33	M	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	15,840	15,840
34	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	14,080	14,080
35	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dverka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000	211,500	211,500
36	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	3,650	7,300
37	M	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	2,000	23,860	47,720
38	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	11,190	11,190
39	M	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	17,150	17,150
40	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	126,000	1,350	170,100
41	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	126,000	0,980	123,480
42	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	34,209	0,609	20,842

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

10 040,734

43	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	9,000	6,920	62,280
44	M	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	9,000	240,030	2 160,270
45	K	725129730	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	2,000	4,190	8,380
46	M	6420144220	Pisoár bez senzora GOLEM, 305x340x535 mm, keramika, biela	ks	2,000	109,200	218,400
47	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	27,160	135,800
48	M	6420136960	Umývadlo keramické LYRA PLUS-65, 650x520x195 mm, biela	ks	5,000	86,170	430,850
49	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	2,000	40,720	81,440
50	M	6420140520	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, 800x800x80 mm, biela	ks	2,000	114,520	229,040
51	K	725245102	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb.	2,000	34,210	68,420
52	M	6420141260	Sprchová pevná stena CUBITO PURE, 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, chróm	ks	4,000	168,800	675,200
53	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	12,260	12,260
54	M	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	1,000	208,960	208,960
55	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,630	17,630
56	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000	62,180	62,180
57	K	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb.	1,000	43,730	43,730
58	M	5413000210	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l, Tatramat	ks	1,000	276,560	276,560
59	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	10,000	6,410	64,100
60	M	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	ks	12,000	85,020	1 020,240
61	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,870	2,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	5513005455	DuoFix pre WC s nádržkou Sigma UP320 1120 mm, 7,5 l, s prípravou pre odsávanie zápachu, plast, GEBERIT	ks	9,000	271,190	2 440,710
63	M	5513005462	DuoFixprvok pre písoár Preda a Selva, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	ks	2,000	273,790	547,580
64	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,310	2,310
65	M	5513008590	Držiak sprchy CUBITO na ručnú sprchu, 350x160x210 mm, chróm	ks	2,000	3,810	7,620
66	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	9,000	6,340	57,060
67	M	5516211043	Zápachová uzávierka 5/4" pripojenie prevlečná matica, DN 32 odtok ležatý, pre umývadlá a bidety s čistiacim otvorom a zátkou a otáčavým ramenom odtoku	ks	9,000	121,620	1 094,580
68	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	6,980	6,980
69	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000	13,780	13,780
70	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, písoárovej do D 40	ks	2,000	5,840	11,680
71	M	5516171000	Uzávierka zápachová písoárová T 2421 3	ks	2,000	27,850	55,700
72	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	92,392	0,261	24,124

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 13 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 650,96
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 650,96
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 650,96	2 330,19

Cena s DPH	v EUR	13 981,15
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

26.01.2022
Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

9.12.2021
Dátum a podpis:

MM Trade SK, s.r.o.
Atrgalová 423/13
947 01 Kremnica
IČO 46931694 DIČ:2023659451

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 13 - Vykurovanie

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 650,96
PSV - Práce a dodávky PSV	11 650,96
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 695,45
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	801,06
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	998,68
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 155,78
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 650,96

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 13 - Vykurovanie

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 650,962

PSV - Práce a dodávky PSV

11 650,962

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

5 695,446

2	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	350,390	350,390
3	M	4849111460	VITODENS 300-W, výkon 4,0 až 35 alebo 3,6 až 32 kW Kondenzačný VYKUROVACÍ kotol na plyn, č. B3HA008 VIESSMANN	ks	1,000	3 420,750	3 420,750
4	K	731361161	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 300 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	1 720,610	1 720,610
5	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	70,920	2,872	203,696

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

801,056

6	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	45,770	45,770
7	M	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell 100-W, typ CUGA pre nástenné kotly, objem 150L, č. Z013668 biely, energetická trieda B VIESSMANN	ks	1,000	678,400	678,400
8	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	8,490	8,490
9	M	4846714000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá REFLEX	ks	1,000	46,370	46,370
10	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	5,400	5,400
11	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	17,366	0,957	16,626

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

998,677

12	K	733160054	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 20 D 16	m	80,000	4,120	329,600
13	M	2860025830	PP-R rúra INSTAPLAST STABI BETA s Alu fóliou, S2,5 PN20, D 16x2,2mm/4m - systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 90°C) a stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	80,000	1,800	144,000
14	K	733160057	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 20 D 20	m	64,000	4,560	291,840
15	M	2860025840	PP-R rúra INSTAPLAST STABI BETA s Alu fóliou, S2,5 PN20, D 20x2,8mm/4m - systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 90°C) a stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	64,000	2,510	160,640
16	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	144,000	0,420	60,480
17	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,944	1,219	12,117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							4 155,783
18	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	23,000	0,910	20,930
19	M	4845362000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 10S 600x1100 s bočným pripojením, s jedným panelom	ks	4,000	69,280	277,120
20	M	4845380600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	19,000	158,010	3 002,190
21	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	23,000	2,660	61,180
22	M	4848903410	Termostatická hlavica kvapalinová, GIACOMINI	ks	23,000	12,500	287,500
23	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	4,000	29,590	118,360
24	M	4849210144	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 3 bar, mosadz OT 58, obj.č. 00202634 IVAR	ks	1,000	9,160	9,160
25	M	4847263780	Nemrznuce zmesi pre vykurovacie a solárne systémy, 30 l, smes do 32°C, kvapalina IVAR	ks	1,000	232,260	232,260
26	K	734213230	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	23,000	1,760	40,480
27	M	4848906370	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/4", GIACOMINI	ks	23,000	3,580	82,340
28	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,150	10,300
29	K	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,790	2,790
30	M	5518200115	Filter závitový nerez, 1/2", 65 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, P.T.F.E., č. 10000012 IVAR	ks	1,000	3,730	3,730
31	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	34,207	0,218	7,443

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 14 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 297,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 297,94
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 297,94	2 259,59

Cena s DPH	v EUR	13 557,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

26.01.2022

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

9.12.2021

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 14 - Elektroinštalácia

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 297,94
M - Práce a dodávky M	11 297,94
21-M - Elektromontáže	11 177,04
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	120,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 297,94

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 14 - Elektroinštalácia

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 297,939

M - Práce a dodávky M

11 297,939

21-M - Elektromontáže

11 177,039

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	70,000	1,010	70,700
2	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	70,000	0,320	22,400
3	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	1,210	78,650
4	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	65,000	0,220	14,300
5	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	65,000	0,220	14,300
6	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	5,150	154,500
7	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	30,000	1,820	54,600
8	K	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	ks	2,000	0,980	1,960
9	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	0,090	0,180
10	K	210021017	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 100 mm	ks	10,000	0,370	3,700
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	250,000	0,900	225,000
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	410,000	1,330	545,300
13	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	29,000	4,050	117,450
14	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	29,000	2,720	78,880
15	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	8,000	2,560	20,480
16	M	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	8,000	5,740	45,920
17	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	8,000	1,470	11,760
18	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	8,000	0,690	5,520
19	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	3,960	11,880
20	M	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	3,000	5,740	17,220
21	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	3,000	1,470	4,410
22	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	3,000	0,690	2,070
23	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	5,290	5,290
24	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	15,600	15,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	3,620	43,440
26	M	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	12,000	2,540	30,480
27	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	25,000	4,330	108,250
28	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	25,000	2,030	50,750
29	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	6,140	12,280
30	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	2,000	18,360	36,720
31	K	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	5,000	5,440	27,200
32	M	3450337600	Zásuvka CZ 1643	ks	5,000	2,610	13,050
33	K	210160052	Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	ks	1,000	3,700	3,700
34	K	210193041	Skriňa prípojková plastová SPP pilierová	ks	1,000	10,250	10,250
35	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000	31,910	31,910
36	M	3570192310	El.skriňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	306,200	306,200
37	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	17,000	6,960	118,320
38	M	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED1x15W,2200lm IP66, 700x95mm	ks	17,000	9,130	155,210
39	M	3483501090	Priemyselné nástenné svietidlo LED 4x15W,8600lm, IP66, 600x350x220mm	ks	1,000	12,910	12,910
40	M	3486801020	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	2,000	23,490	46,980
41	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	20,000	6,960	139,200
42	M	3483501010	Priemyselné stropné svietidlo LED 2x9W,2600lm, IP66, 1200x95mm	ks	20,000	26,130	522,600
43	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	6,960	20,880
44	M	3483501080	Priemyselné nástenné svietidlo LED 4x56W,20700lm, IP66, 600x350x220mm	ks	3,000	114,730	344,190
45	K	210220001	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	38,000	2,110	80,180
46	M	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	38,000	2,260	85,880
47	M	3544224200	Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm ²	kg	38,000	2,840	107,920
48	K	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	75,000	1,660	124,500
49	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	70,650	2,470	174,506
50	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	13,620	13,620
51	M	3410300252	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	ks	1,000	2,290	2,290
52	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3	ks	1,000	5,700	5,700
53	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	10,000	1,640	16,400
54	M	3544216950	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A	ks	10,000	1,360	13,600
55	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	15,000	1,640	24,600
56	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	15,000	0,440	6,600
57	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	20,000	2,740	54,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	20,000	0,600	12,000
59	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	5,870	5,870
60	M	3544215100	Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10 a	ks	1,000	6,010	6,010
61	M	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD f1 200	ks	1,000	6,010	6,010
62	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	6,750	6,750
63	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	1,000	0,890	0,890
64	M	3544215750	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 2	ks	1,000	0,890	0,890
65	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	1,000	12,890	12,890
66	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	1,000	6,070	6,070
67	M	3544216000	Držiak zachytávacej tyče na drevené konštrukcie ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 7 hd	ks	1,000	1,720	1,720
68	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	11,380	68,280
69	M	3544222450	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m	ks	6,000	8,010	48,060
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	2,000	3,690	7,380
71	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácoviach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	20,000	0,840	16,800
72	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000	0,620	12,400
73	K	210800102	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	40,000	0,390	15,600
74	M	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,640	25,600
75	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,500	125,000
76	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,840	168,000
77	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,390	19,500
78	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,390	78,000
79	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	200,000	0,420	84,000
80	K	210800114	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	90,000	0,480	43,200
81	M	3410350092	CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	90,000	1,260	113,400
82	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	42,000	0,890	37,380
83	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	42,000	5,290	222,180
84	K	MNAB	Nabíjacia stanica pre autá	kpl	1,000	2 175,910	2 175,910
85	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	perc	27,677	87,060	2 409,560
86	M	PM	Podružný materiál	perc	135,690	8,700	1 180,503

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

120,900

87	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,000	4,600	69,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	1,760	26,400
89	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000	1,700	25,500

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 15 - Výt'ah (schodisková plošina)

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	17 336,41
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	17 336,41
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 336,41	3 467,28

Cena s DPH	v EUR	20 803,69
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angyalová 423/13
967 01 Kremnica
IČO: 46931694 DIČ: 2023659451

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 15 - Výt'ah (schodisková plošina)

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 336,41
M - Práce a dodávky M	17 336,41
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	17 336,41
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 336,41

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 15 - Výt'ah (schodisková plošina)

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 336,410

M - Práce a dodávky M

17 336,410

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

17 336,410

1	K	330030330	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih do 2 m, typ ZP 1	ks	1,000	1 669,850	1 669,850
2	M	491	Schodisková plošina	kus	1,000	15 666,560	15 666,560

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 21 - Chodníky

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 008,17
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 008,17
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 008,17	401,63

Cena s DPH	v EUR	2 409,80
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

16.01.2022
Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

9.12.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angyalová 423/13
907 01 Kremnica
IČO: 46931694 DIČ: SK2023659451

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 21 - Chodníky

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 008,17

HSV - Práce a dodávky HSV

2 008,17

1 - Zemné práce

107,87

5 - Komunikácie

1 280,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

409,06

99 - Presun hmôt HSV

210,70

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 008,17

MM Trade SK, s.r.o.
Angyľarova 423
967 01 Krc.
IČO:46931594 DIČ: SK2121878787

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 21 - Chodníky

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 008,165

HSV - Práce a dodávky HSV

2 008,165

1 - Zemné práce

107,865

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,500	5,850	49,725
2	K	162301251	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,500	0,970	8,245
3	K	166101101	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m3	8,500	3,710	31,535
4	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m3	8,500	2,160	18,360

5 - Komunikácie

1 280,544

5	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	37,000	5,190	192,030
6	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	37,000	12,320	455,840
7	M	5921952460	Dlažba Low value Premac HAKA 8N-normál bezšpárová 20x16,5x8cm, sivá	m2	37,370	16,930	632,674

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

409,058

8	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	27,000	6,780	183,060
9	M	5922903030	SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	27,270	5,030	137,168
10	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,013	87,690	88,830

27,00*0,25*0,15

1,013

99 - Presun hmôt HSV

210,698

11	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,985	6,800	210,698
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 31 - Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 340,59
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 340,59
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 340,59	268,12

Cena s DPH	v EUR	1 608,71
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

26.01.2022

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

9.12.2021

Dátum a podpis:

MM Trade SK, s.r.o.
Angstlová 423/13
967 01 Kremnica
IČO: 46931694 DIČ: 2023659451

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 31 - Prípojka vody

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 340,59
HSV - Práce a dodávky HSV	1 340,59
1 - Zemné práce	478,03
4 - Vodorovné konštrukcie	27,57
8 - Rúrové vedenie	563,45
99 - Presun hmôt HSV	271,54
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 340,59

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 31 - Prípojka vody

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 340,589

HSV - Práce a dodávky HSV

1 340,589

1 - Zemné práce

478,030

2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,500	27,770	208,275
6,00*1,00*1,25					7,500		
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,500	7,860	58,950
1	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,160	42,180	91,109
1,50*1,20*1,20					2,160		
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	14,400	3,670	52,848
6,00*1,20*2					14,400		
5	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	14,400	2,180	31,392
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,432	3,660	1,581
1,50*1,20*1,20-1,20*1,20*1,20					0,432		
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,432	0,650	0,281
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,583	16,970	9,894
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	3,160	23,700
6,00*1,00*1,25					7,500		

4 - Vodorovné konštrukcie

27,570

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,600	45,950	27,570
6,00*1,00*0,10					0,600		

8 - Rúrové vedenie

563,452

14	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	6,000	0,480	2,880
15	M	2861302790	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 32x3,0 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	6,000	0,770	4,620
16	M	2865302460	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm, WAVIN	ks	0,402	2,990	1,202
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	6,000	2,990	17,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,000	0,650	3,900
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	1,330	7,980
17	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	16,780	16,780
18	M	5922410200	Vodomerňa šachta IZX 81-2/88, LxBxH 1200 x 900 x 400 mm	ks	1,000	495,850	495,850
13	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	6,000	2,050	12,300

99 - Presun hmôt HSV

271,537

20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,215	122,590	271,537
----	---	-----------	--	---	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 32 - Prípojka plynu

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.12.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46931694

IČO DPH: SK2023659451

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 624,29
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 624,29
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 624,29	524,86

Cena s DPH	v EUR	3 149,15
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

26.01.2022
Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

9.12.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

MM Trade SK, s.r.o.
Angyalová 423/13
963 01 Krennica
IČO: 46931694 DIČ: 2023659451

REKAPITULÁCIA VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 32 - Prípojka plynu

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 624,29
HSV - Práce a dodávky HSV	23,27
1 - Zemné práce	23,27
PSV - Práce a dodávky PSV	2 435,84
723 - Zdravotechnika - plynovod	2 435,84
M - Práce a dodávky M	16,30
23-M - Montáže potrubia	16,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	148,88
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 624,29

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Komunitné centrum Zvol. Slatina

Objekt: 32 - Prípojka plynu

Miesto: Zvolenská Slatina

Dátum: 09.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Madaj *AFC*294*01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 624,294

HSV - Práce a dodávky HSV

23,274

1 - Zemné práce

23,274

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,600	27,770	16,662
1,00*0,60*1,00					0,600		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,600	7,860	4,716
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,600	3,160	1,896

PSV - Práce a dodávky PSV

2 435,840

723 - Zdravotechnika - plynovod

2 435,840

7	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	2,000	10,550	21,100
6	K	723150303	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 25/2, 6	m	20,000	9,880	197,600
8	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	47,780	47,780
9	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	13,930	13,930
10	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	9,240	9,240
11	K	723235201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre zemný plyn AL s Z jednoduchých	súb.	1,000	13,690	13,690
12	M	4224351000	Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad	ks	1,000	2 129,610	2 129,610
13	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,690	0,783	2,890

M - Práce a dodávky M

16,300

23-M - Montáže potrubia

16,300

4	K	230012015	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 15 D x t 25 x 3.2	m	2,000	5,380	10,760
5	M	1411093700	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 25 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn. 11 353.0.	m	2,000	2,770	5,540

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

148,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,610	148,880

Príloha č. 8: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ²
3			

V Kremnici, dňa 19.01.2022


Marek Králik – konateľ spoločnosti MM TRADE SK, s.r.o.

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.

² Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinnosti zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

Zoznam pracovníkov

Názov spoločnosti: MM TRADE SK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Angyalová 423 / 13, 967 01 Kremnica

IČO: 46 931 694

DIČ: 2023659451

IČ DPH: SK2023659451

Štatutárny zástupca: Marek Králik – konateľ

MENO A PRIEZVISKO	FUNKCIA	OSVEDČENIE č.
Ing. Jozef Babjak	Stavbyvedúci	00119*10*

V Kremnici, dňa 19.01.2022

Marek Králik

Konateľ spoločnosti

MM TRADE SK, s.r.o.

MM Trade SK, s.r.o.
Angyalová 423/13
967 01 Kremnica
IČO:46931694 DIČ:2023659451

